



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

ATA CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº. 3/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 13/2024

Às **08:59** do dia **09/05/2024**, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica na Rua Padre Osório na comunidade de Tapera, visando atender demanda da Secretaria de Infraestrutura do Município de Moeda/MG, de acordo com o convênio de saída Nº 1491000119/2024/SEGOV, conforme especificação contida no Anexo I deste Edital).

Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **17/04/2024**

Limite de impugnação: **06/05/2024 08:59**

Final da Proposta/Início da Sessão: **09/05/2024 às 08:59**

Esclarecimentos e Impugnações

Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.

Lote 1

ContrataCao de empresa especializada para execuCao de pavimentaCao asfaltica na Rua Padre Osorio na comunidade de Tapera visando atender demanda da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de MoedaMG conforme especificaCao contida no Anexo I deste Edital

Fornecedor: ANC PAVIMENTAÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 44.343.308/0001-05		
Data/hora de envio 09/05/2024 08:33:09	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - ContrataCao de empresa especializada para execuCao de pavimentaCao asfaltica na Rua Padre Osorio na comunidade de Tapera visando atender demanda da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de MoedaMG			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ContrataCao de empresa especializada para execuCao de pavimentaCao asfaltica na Rua Padre Osorio na comunidade de Tapera visando atender demanda da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de MoedaMG	1,0000	SERVICO	435.600,3500
Marca:	Fabricante:	Modelo:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lances				
Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Aberta	LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA 46.640.417/0001-10	435.000,0000	09/05/2024 09:22:41
Lote 1	Aberta	Unicapa - União dos Aplicadores de Pavimento Asfáltico ltda 03.103.468/0001-08	434.900,0000	09/05/2024 09:25:21
Lote 1	Aberta (Excluído)	ANC PAVIMENTAÇÃO LTDA 44.343.308/0001-05	432,8000	09/05/2024 09:26:19
Lote 1	Aberta	LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA 46.640.417/0001-10	430.000,0000	09/05/2024 09:26:57
Lote 1	Aberta	BML MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA 46.993.822/0001-11	429.999,9999	09/05/2024 09:28:22
Lote 1	Aberta	LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA 46.640.417/0001-10	425.000,0000	09/05/2024 09:28:48
Lote 1	Aberta	BML MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA 46.993.822/0001-11	424.000,0000	09/05/2024 09:29:25
Lote 1	Aberta	LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA 46.640.417/0001-10	420.000,0000	09/05/2024 09:30:05
Lote 1	Aberta	ANC PAVIMENTAÇÃO LTDA 44.343.308/0001-05	419.000,0000	09/05/2024 09:30:41
Lote 1	Aberta	LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA 46.640.417/0001-10	416.000,0000	09/05/2024 09:31:39
Lote 1	Negociação	LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA 46.640.417/0001-10	416.000,0000	13/05/2024 14:34:25
Lote 1	Negociação	ANC PAVIMENTAÇÃO LTDA 44.343.308/0001-05	419.000,0000	13/05/2024 14:35:29

Chat		
Apelido	Mensagem	Data/Hora
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	09/05/2024 09:01:31
Agente de Contratação	Bom dia, licitantes. Estamos analisando as propostas	09/05/2024 09:04:54
Agente de Contratação	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	09/05/2024 09:05:53
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	09/05/2024 09:05:53
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances!	09/05/2024 09:19:31
Fornecedor 2	O fornecedor 02 solicitou cancelamento do seu lance de R\$ 432.8000 no lote 01 .	09/05/2024 09:26:50
Sistema	Lance do lote 01 com valor de R\$ 432.8000 foi excluído pelo Agente de Contratação.	09/05/2024 09:29:54
Agente de Contratação	Fornecedor 05, estamos na fase de negociação. Melhora a proposta?	09/05/2024 09:43:32



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Agente de Contratação	Fornecedor 05, estamos na fase de negociação. Melhora a proposta?	09/05/2024 09:43:34
Fornecedor 5	Prezado pregoeiro, observando o cenário geral essa é a minha melhor proposta.	09/05/2024 09:44:08
Fornecedor 5	Prezado pregoeiro, observando o cenário geral essa é a minha melhor proposta.	09/05/2024 09:44:10
Fornecedor 5	Prezado pregoeiro, observando o cenário geral essa é a minha melhor proposta.	09/05/2024 09:44:12
Fornecedor 5	Prezado pregoeiro, observando o cenário geral essa é a minha melhor proposta.	09/05/2024 09:44:16
Fornecedor 5	Prezado pregoeiro, observando o cenário geral essa é a minha melhor proposta.	09/05/2024 09:44:18
Fornecedor 5	Prezado pregoeiro, observando o cenário geral essa é a minha melhor proposta.	09/05/2024 09:44:19
Fornecedor 5	Prezado pregoeiro, observando o cenário geral essa é a minha melhor proposta.	09/05/2024 09:44:19
Fornecedor 5	perdão, chat deu erro.	09/05/2024 09:44:34
Agente de Contratação	obrigada	09/05/2024 09:44:35
Agente de Contratação	obrigada	09/05/2024 09:44:37
Agente de Contratação	Fornecedores, plataforma instável, não consegui abrir a disputa. Peço gentileza aguardar.	09/05/2024 09:50:18
Agente de Contratação	Fornecedores favor aguardar, plataforma com instabilidade, não conseguimos dar andamento. obrigada.	09/05/2024 10:00:54
Agente de Contratação	Prezados Licitantes, estamos com um erro na plataforma, e me informaram que estão verificando, diante disso voltamos assim que der para dar andamento. Sugiro que se mantenha online, Obrigada.	09/05/2024 10:47:33
Fornecedor 5	Certo, aguardando, obrigado.	09/05/2024 10:47:54
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	09/05/2024 11:09:49
Sistema	O fornecedor 05 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	09/05/2024 14:03:55
Agente de Contratação	Fornecedor: LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 1. Conforme edital na clausula 9.20 O Agente poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2h (duas horas), a contar do momento do comunicado, sob pena de não aceitação da proposta. Favor atentar aos documentos solicitado 10. habilitação.	09/05/2024 14:07:25
Agente de Contratação	Fornecedor: LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 1. Conforme edital na clausula 9.20 O Agente poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2h (duas horas), a contar do momento do comunicado, sob pena de não aceitação da proposta. Favor atentar aos documentos solicitado 10. habilitação.	09/05/2024 14:07:40
Agente de Contratação	O prazo de envio da documentação se encerra as 16:07hs de hoje. Mas encerramos as 16hs nosso expediente. Diante do fato iremos analisar a documentação. Fica marcada a reabertura da sessão para o dia 13 de maio de 2024 as 10hs. Obrigada.	09/05/2024 14:24:17
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	09/05/2024 14:28:00
Agente de Contratação	Bom dia, Prezados licitantes	13/05/2024 10:05:53



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Agente de Contratação	Estamos finalizando analise	13/05/2024 10:17:58
Sistema	O fornecedor LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA foi Inabilitado no(s) lote(s) 1.. Justificativa: Conforme análise técnica da secretaria competente, verificou-se que a empresa vencedora não atende aos requisitos estabelecidos no edital no 10.26.b, nas quantidades mínimas exigidas para o item guia de meio fio em concreto FCK 15 MPA Moldada in loco.	13/05/2024 10:29:33
Agente de Contratação	Fornecedor 02, estamos passando para fase de negociação. Consegue cobrir o lance do fornecedor 05. Daremos 15 minutos para retorno do fornecedor com a resposta.	13/05/2024 10:31:12
Agente de Contratação	Fornecedor 2, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	13/05/2024 10:36:07
Agente de Contratação	Fornecedor 2, a opção de enviar documentos complementares foi finalizada.	13/05/2024 10:36:11
Agente de Contratação	desconsidere as mensagens. Estamos aguardando retorno do fornecedor para negociação.	13/05/2024 10:36:43
Sistema	O fornecedor 02 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	13/05/2024 11:15:34
Agente de Contratação	Fornecedor: ANC PAVIMENTAÇÃO LTDA, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 1. Conforme edital na clausula 9.20 O Agente poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2h (duas horas), a contar do momento do comunicado, sob pena de não aceitação da proposta. Favor atentar aos documentos solicitado 10. Habilitação.	13/05/2024 11:15:50
Sistema	O fornecedor ANC PAVIMENTAÇÃO LTDA foi Habilitado com Ressalva no(s) lote(s): 1.. Justificativa:	13/05/2024 11:15:54
Agente de Contratação	Fornecedor: ANC PAVIMENTAÇÃO LTDA, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 1. Conforme edital na clausula 9.20 O Agente poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2h (duas horas), a contar do momento do comunicado, sob pena de não aceitação da proposta. Favor atentar aos documentos solicitado 10. Habilitação.	13/05/2024 11:17:06
Agente de Contratação	Conforme informado a empresa terá o prazo de 02 horas para poder inserir a documentação na plataforma.	13/05/2024 11:20:20
Agente de Contratação	Prazo de anexar documentação se encerra as 13:17hs de hoje, dia 13/05/2024. Obrigada.	13/05/2024 11:21:28
Fornecedor 2	Boa tarde, a sessão voltou ?	13/05/2024 13:19:58
Agente de Contratação	Boa tarde, Prezados Licitantes, daremos andamento a analise da documentação enviada pela empresa.	13/05/2024 13:22:51
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	13/05/2024 13:22:57
Fornecedor 5	Vocês foram equivocados na decisão, nós atendemos aos requisitos estabelecidos no edital no 10.26.b, nas quantidades mínimas exigidas para o item guia de meio fio em concreto FCK 15 MPA Moldada in loco.	13/05/2024 14:37:41
Fornecedor 5	Podemos provar, e o documento já está em anexo, com todos os acervos necessários. Vamos provar no recurso.	13/05/2024 14:38:09
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	13/05/2024 14:38:22
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	13/05/2024 14:38:50



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Fornecedor 2	O fornecedor 02 solicitou envio de mensagem.	13/05/2024 14:42:36
Agente de Contratação	Boa tarde, Prezados licitantes, a Srta Thais Leite da empresa da plataforma licitar digital realizou ajuste no sistema devido ter dado um erro, mas causou todo o transtorno acima. Peço desculpas.	13/05/2024 14:42:50
Fornecedor 2	O fornecedor 02 solicitou envio de mensagem.	13/05/2024 14:44:00
Agente de Contratação	Estamos na fase de análise da documentação da empresa ANC PAVIMENTAÇÃO. Favor considerar as conversas do chat realizadas até 13:22hs de hoje.	13/05/2024 14:44:17
Fornecedor 2	Me desculpe senhor pregoeiro , mas não estamos entendendo nada.	13/05/2024 14:45:34
Fornecedor 2	estamos habilitados ou não ?	13/05/2024 14:47:01
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	13/05/2024 14:50:18
Agente de Contratação	Boa tarde, conforme informei no chat agora a pouco, estamos verificando a documentação ainda. O pessoal da licitar foi realizar um ajuste e provocou todo este transtorno.	13/05/2024 14:50:57
Agente de Contratação	Agente de contratação e equipe analisando documentação da empresa Fornecedor 02. Obrigada	13/05/2024 14:51:44
Agente de Contratação	Boa tarde, prezados licitantes, ainda estamos verificando a documentação enviada pela empresa. Estou marcando a reabertura da sessão para dia 15/05/2024 às 07:30hs. Agente de contratação e equipe de apoio presentes. Obrigada.	13/05/2024 15:36:30
Agente de Contratação	Bom dia prezados licitantes	15/05/2024 07:59:20
Agente de Contratação	Estamos terminando análise da documentação do fornecedor 02.	15/05/2024 08:04:46
Sistema	O fornecedor ANC PAVIMENTAÇÃO LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 1.	15/05/2024 11:29:19
Sistema	O fornecedor ANC PAVIMENTAÇÃO LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1 .	15/05/2024 11:29:38
Sistema	O(s) Lote(s) 1., foi(ram) abertos para manifestação de intenção de recurso. Que deve ser feita em até 30 minuto(s) - (Prazo final: 15/05/2024 11:59:44).	15/05/2024 11:29:44
Fornecedor 5	Intenção de recurso de LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA para o lote 01 . (Fui inabilitado de for equivocada, tenho todas as provas que tenho os quantitativos necessários para ser habilitado para a obra.)	15/05/2024 11:48:21
Fornecedor 5	O fornecedor 05 solicitou envio de mensagem.	15/05/2024 13:14:14
Sistema	Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) 1 .. Os interessados devem registrar o recurso em até 3 dia(s) - (Prazo Recurso: 20/05/2024 23:59, Prazo contrarrazão: 23/05/2024 23:59).	15/05/2024 13:28:07
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) adjudicados para o fornecedor ANC PAVIMENTAÇÃO LTDA .	27/05/2024 15:15:16
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) homologados para o fornecedor ANC PAVIMENTAÇÃO LTDA .	27/05/2024 15:15:23

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Solicitação	Resposta
Nome: anc pavimentacao ltda	Nome: JULIANA CONCEICAO SILVA BORGES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Contrarrazão:

Caros senhores em resposta ao recurso apresentado pelo licitante LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA . De acordo com o edital no item 10.11.2. Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02(duas) horas prorrogável por igual período, contado da solicitação do Agente. Prazo este dado ao licitante para inclusão ou exclusão dos documentos apresentados e não cabe após o envio de lances e durante a habilitação solicitar a mudança do edital sobre a exigência de apresentar somente um atestado não aceitando a soma de ATESTADOS COMO FICOU CLARO NO EDITAL . Tais discussões não devem ser trazidas após o envio de lances e durante a habilitação, respeitando o direito de outros licitantes que deixaram de participar do certame por não ter os itens num único ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. É dever de todos que participam de licitações fazer o estudo do edital e a análise de documentação para possível participação e caso não concorde com as regras do edital no momento oportuno pedir a impugnação do edital e não entrar numa discussão após sua participação. O edital foi claro no item: 10.16. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º): 12.16.1 Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; Também foi aberto prazo para inclusão de documentos, como pode ser conferido no sistema, não ferindo nenhum direito do licitante recorrente. Para finalizarmos gostaríamos de lembrar ao licitante recorrente que foi assinado declaração exigida para participação que concordava com todos os termos do edital, não cabendo tais discussões neste momento . 5.13. Como condição para participação na CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, a licitante as... Veja mais detalhes na plataforma.

Resposta:

Recebido.

Nome: ALINE SA FREIRE NASCIMENTO LOFIEGO

Nome: DÉCIO VANDERLEI DOS SANTOS

Recurso:

Prezados, segue recurso com todas comprovações.

[RECURSO MOEDA 03 2024.pdf](#)

Resposta:

Boa tarde, Prezado(a), Segue julgamento de recurso administrativo. Grata, Agente de Contratações.

[ANALISE DE REGULARIDADE TECNICA 013.pdf](#)

[JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO](#)

[REFERENTE AO PROCESSO 013.pdf](#)

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	ANC PAVIMENTAÇÃO LTDA	44.343.308/0001-05	419.000,0000
2	BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA	46.993.822/0001-11	424.000,0000
3	Unicapa - União dos Aplicadores de Pavimento Asfáltico Ltda	03.103.468/0001-08	434.900,0000
4	SOMA CONSTRUTORA LTDA	28.946.633/0001-06	436.662,3500

Avisos do processo



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Data / Hora	Descrição
16/04/2024 15:54:10	EXTRATO DA PRIMEIRA ERRATA DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024. O Município de Moeda/MG com fulcro na Lei Nacional 14.133/2021, torna pública primeira errata do processo de contratação Nº 013/2024 - Concorrência Eletrônica Nº 003/2024. Errata disponível na íntegra no site: www.moeda.mg.gov.br . Maiores informações no telefone: (31) 3575-1135 ou e-mail: licitacao@moeda.mg.gov.br .
16/04/2024 15:54:33	Atualizações do processo após publicação: Objeto: : (Contratacao de empresa especializada para execucao de pavimentacao asfaltica na Rua Padre Osorio na comunidade de Tapera visando atender demanda da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de MoedaMG conforme especificacao contida no Anexo I deste Edital > Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica na Rua Padre Osório na comunidade de Tapera, visando atender demanda da Secretaria de Infraestrutura do Município de Moeda/MG, de acordo com o convênio de saída Nº 1491000119/2024/SEGOV, conforme especificação contida no Anexo I deste Edital)
24/04/2024 08:30:36	Atualizações do processo após publicação: Data do início da disputa: : (02/05/2024 08:59:00 > 09/05/2024 08:59:00)

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes		
Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1	27/05/2024 15:15:16	27/05/2024 15:15:23

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 27 de Maio de 2024, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 17 de Abril de 2026.

JULIANA CONCEICAO SILVA BORGES - Agente de Contratação

Stephanie Pinheiro Araújo - Equipe de Apoio



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

ANGELITA ZILMA DE MOURA - Equipe de Apoio