



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

ATA PREGÃO

PREGÃO Nº. 21/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 35/2025

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)

Às **07:30** do dia **13/05/2025**, reuniu-se o(a) Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I, cujo objeto é (Registro de preCos para futura e eventual aquisiCao de pre-moldados e artefatos de concreto, visando atender as demandas da Prefeitura Municipal de MoedaMG, conforme especificaCoes contidas no Anexo I deste edital.).

Inicialmente, o(a) Pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **29/04/2025**

Limite de impugnação: **08/05/2025 07:30**

Final da Proposta/Início da Sessão: **13/05/2025 às 07:30**

Esclarecimentos e Impugnações

Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.

Lote 1

Aduela de concreto armado premoldado Galeria com seCao transversal fechada de 1,50 x 1,50 metros, comprimento minimo de celula de 1,00 metro, espessura minima das paredes de 15,00 centimetros, encaixe tipo machofemea em conformidade com nbr 15396, previsao de aterro sobre a aduela de 0,50 a 2,00 metros e classe de trafego de tb 45t.objeto devera ser entregue no local da execucao da obra, perimetro urbano ou rural do municipio de Moeda-MG. Aduela de concreto armado premoldado Galeria com seCao transversal fechada de 1,50 x 1,50 metros, comprimento minimo de celula de 1,00 metro, espessura minima das paredes de 15,00 centimetros, encaixe tipo machofemea em conformidade com nbr 15396, previsao de aterro sobre a aduela de 0,50 a 2,00 metros e classe de trafego de tb 45t.objeto devera ser entregue no local da execucao da obra, perimetro urbano ou rural do municipio de Moeda-MG

Fornecedor: M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ/CPF: 35.964.672/0001-00

Data/hora de envio 12/05/2025 15:48:16

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

1 - Aduela de concreto armado premoldado Galeria com seCao transversal fechada de 1,50 x 1,50 metros, comprimento minimo de celula de 1,00 metro, espessura minima das paredes de 15,00 centimetros, encaixe tipo machofemea em conformidade com nbr 15396, previsao de aterro sobre a aduela de 0,50 a 2,00 metros e classe de trafego de tb 45t.objeto devera ser entregue no local da execucao da obra, perimetro urbano ou rural do municipio de Moeda-MG. Aduela de concreto armado premoldado Galeria com seCao transversal fechada de 1,50 x 1,50 metros, comprimento minimo de celula de 1,00 metro, espessura minima das paredes de 15,00 centimetros, encaixe tipo machofemea em conformidade com nbr 15396, previsao de aterro sobre a aduela de 0,50 a 2,00 metros e classe de trafego de tb 45t.objeto devera ser entregue no local da execucao da obra, perimetro urbano ou rural do municipio de Moeda-MG

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aduela de concreto armado premoldado Galeria com seCao transversal fechada de 1,50 x 1,50 metros, comprimento minimo de celula de 1,00 metro, espessura minima das paredes de 15,00 centimetros, encaixe tipo machofemea em conformidade com nbr 15396, previsao de aterro sobre a aduela de 0,50 a 2,00 metros e classe de trafego de tb 45t.objeto devera ser entregue no local da execucao da obra, perimetro urbano ou rural do municipio de Moeda-MG. Aduela de concreto armado premoldado Galeria com seCao transversal fechada de 1,50 x 1,50 metros, comprimento minimo de celula de 1,00 metro, espessura minima das paredes de 15,00 centimetros, encaixe tipo machofemea em conformidade com nbr 15396, previsao de aterro sobre a aduela de 0,50 a 2,00 metros e classe de trafego de tb 45t.objeto devera ser entregue no local da execucao da obra, perimetro urbano ou rural do municipio de Moeda-MG	20,00	unidade	3.666,65
Marca: FCK	Fabricante: FCK	Modelo:	

Lote 2

Aduela de concreto armado premoldado Galeria com seCao transversal fechada de 2,00 x 2,00 metros, comprimento minimo de celula de 1,00 metro, espessura minima das paredes de 15,00 centimetros, encaixe tipo machofemea em conformidade com nbr 15396, previsao de aterro sobre a aduela de 0,50 a 2,00 metros e classe de trafego de tb 45t.objeto devera ser entregue no local da execucao da obra, perimetro urbano ou rural do municipio de Moeda-MG

Fornecedor: M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 35.964.672/0001-00		
Data/hora de envio 12/05/2025 15:48:16	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
2 - Aduela de concreto armado premoldado Galeria com seCao transversal fechada de 2,00 x 2,00 metros, comprimento minimo de celula de 1,00 metro, espessura minima das paredes de 15,00 centimetros, encaixe tipo machofemea em conformidade com nbr 15396, previsao de aterro sobre a aduela de 0,50 a 2,00 metros e classe de trafego de tb 45t.objeto devera ser entregue no local da execucao da obra, perimetro urbano ou rural do municipio de Moeda-MG			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aduela de concreto armado premoldado Galeria com seCao transversal fechada de 2,00 x 2,00 metros, comprimento minimo de celula de 1,00 metro, espessura minima das paredes de 15,00 centimetros, encaixe tipo machofemea em conformidade com nbr 15396, previsao de aterro sobre a aduela de 0,50 a 2,00 metros e classe de trafego de tb 45t.objeto devera ser entregue no local da execucao da obra, perimetro urbano ou rural do municipio de Moeda-MG	20,00	unidade	3.964,45
Marca: FCK	Fabricante: FCK	Modelo:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 3

Aduela de concreto armado premoldado Galeria com seCao transversal fechada de 3,00 x 3,00 metros, comprimento minimo de celula de 1,00 metro, espessura minima das paredes de 15,00 centimetros, encaixe tipo machofemea em conformidade com nbr 15396, previsao de aterro sobre a aduela de 0,50 a 2,00 metros e classe de trafego de tb 50t.objeto devera ser entregue no local da execucao da obra, perimetro urbano ou rural do municipio de Moeda-MG

Fornecedor: M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 35.964.672/0001-00		
Data/hora de envio 12/05/2025 15:48:16	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
3 - Aduela de concreto armado premoldado Galeria com seCao transversal fechada de 3,00 x 3,00 metros, comprimento minimo de celula de 1,00 metro, espessura minima das paredes de 15,00 centimetros, encaixe tipo machofemea em conformidade com nbr 15396, previsao de aterro sobre a aduela de 0,50 a 2,00 metros e classe de trafego de tb 50t.objeto devera ser entregue no local da execucao da obra, perimetro urbano ou rural do municipio de Moeda-MG			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aduela de concreto armado premoldado Galeria com seCao transversal fechada de 3,00 x 3,00 metros, comprimento minimo de celula de 1,00 metro, espessura minima das paredes de 15,00 centimetros, encaixe tipo machofemea em conformidade com nbr 15396, previsao de aterro sobre a aduela de 0,50 a 2,00 metros e classe de trafego de tb 50t.objeto devera ser entregue no local da execucao da obra, perimetro urbano ou rural do municipio de Moeda-MG	10,00	unidade	7.802,51
Marca: FCK	Fabricante: FCK	Modelo:	

Lote 4

BLOCOS 0.15 VAZADO - MEDIDA 14X19X39

Fornecedor: DEPOSITO CASA NOVA LTDA		CNPJ/CPF: 02.401.330/0001-14	
Data/hora de envio 12/05/2025 21:27:08		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
4 - BLOCOS 0.15 VAZADO - MEDIDA 14X19X39			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BLOCOS 0.15 VAZADO - MEDIDA 14X19X39	7.000,00	unidade	3,90
Marca: CONCRETO	Fabricante: WL BLOCOS E ARTEFATOS	Modelo:	

Lote 5

BLOCOS 0.20 VAZADO - MEDIDA 19X19X39

Fornecedor: DEPOSITO CASA NOVA LTDA	CNPJ/CPF: 02.401.330/0001-14
Data/hora de envio 12/05/2025 21:27:08	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	
5 - BLOCOS 0.20 VAZADO - MEDIDA 19X19X39	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BLOCOS 0.20 VAZADO - MEDIDA 19X19X39	7.000,00	unidade	4,40
Marca: CONCRETO Fabricante: WL BLOCOS E CONCRETOS Modelo:			

Lote 6 BLOQUETE SEXTAVADO 25X25X8 CM, RESISTENCIA MINIMA 35 MPA

Fornecedor: M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		CNPJ/CPF: 35.964.672/0001-00	
Data/hora de envio 12/05/2025 15:48:16		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
6 - BLOQUETE SEXTAVADO 25X25X8 CM, RESISTENCIA MINIMA 35 MPA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BLOQUETE SEXTAVADO 25X25X8 CM, RESISTENCIA MINIMA 35 MPA	2.000,00	unidade	5,72
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Modelo:	

Lote 7 BLOQUETE SEXTAVADO 30X30X8 CM, RESISTENCIA MINIMA 35 MPA

Fornecedor: M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		CNPJ/CPF: 35.964.672/0001-00	
Data/hora de envio 12/05/2025 15:48:16		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
7 - BLOQUETE SEXTAVADO 30X30X8 CM, RESISTENCIA MINIMA 35 MPA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BLOQUETE SEXTAVADO 30X30X8 CM, RESISTENCIA MINIMA 35 MPA	2.000,00	unidade	4,88
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Modelo:	

Lote 8 CANALETA MF PS1 100X100 - COMPRIMENTO 100CM E 100 CM DE LARGURA

Fornecedor: M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		CNPJ/CPF: 35.964.672/0001-00	
Data/hora de envio 12/05/2025 15:48:16		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
8 - CANALETA MF PS1 100X100 - COMPRIMENTO 100CM E 100 CM DE LARGURA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CANALETA MF PS1 100X100 - COMPRIMENTO 100CM E 100 CM DE LARGURA	180,00	unidade	294,74
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Modelo:	

Lote 9

CANALETA MF PS1 30X100 - COMPRIMENTO 100CM E 30 CM DE LARGURA

Fornecedor: M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		CNPJ/CPF: 35.964.672/0001-00	
Data/hora de envio 12/05/2025 15:48:16		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
9 - CANALETA MF PS1 30X100 - COMPRIMENTO 100CM E 30 CM DE LARGURA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CANALETA MF PS1 30X100 - COMPRIMENTO 100CM E 30 CM DE LARGURA	200,00	unidade	195,00
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Modelo:	

Lote 10

CANALETA MF PS1 40X100 - COMPRIMENTO 100CM E 40 CM DE LARGURA

Fornecedor: M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		CNPJ/CPF: 35.964.672/0001-00	
Data/hora de envio 12/05/2025 15:48:16		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
10 - CANALETA MF PS1 40X100 - COMPRIMENTO 100CM E 40 CM DE LARGURA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CANALETA MF PS1 40X100 - COMPRIMENTO 100CM E 40 CM DE LARGURA	200,00	unidade	151,63
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Modelo:	

Lote 11

CANALETA MF PS1 50X100 - COMPRIMENTO 100CM E 50 CM DE LARGURA

Fornecedor: M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 35.964.672/0001-00		
Data/hora de envio 12/05/2025 15:48:16	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
11 - CANALETA MF PS1 50X100 - COMPRIMENTO 100CM E 50 CM DE LARGURA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CANALETA MF PS1 50X100 - COMPRIMENTO 100CM E 50 CM DE LARGURA	180,00	unidade	183,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIA

Modelo:

Lote 12

CANALETA MF PS1 60X100 - COMPRIMENTO 100CM E 60 CM DE LARGURA

Fornecedor: M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ/CPF: 35.964.672/0001-00

Data/hora de envio 12/05/2025 15:48:16

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

12 - CANALETA MF PS1 60X100 - COMPRIMENTO 100CM E 60 CM DE LARGURA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CANALETA MF PS1 60X100 - COMPRIMENTO 100CM E 60 CM DE LARGURA	180,00	unidade	145,50

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIA

Modelo:

Lote 13

CANALETA MF PS1 80X100 - COMPRIMENTO 100CM E 80 CM DE LARGURA

Fornecedor: M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ/CPF: 35.964.672/0001-00

Data/hora de envio 12/05/2025 15:48:16

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

13 - CANALETA MF PS1 80X100 - COMPRIMENTO 100CM E 80 CM DE LARGURA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CANALETA MF PS1 80X100 - COMPRIMENTO 100CM E 80 CM DE LARGURA	180,00	unidade	190,59

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIA

Modelo:

Lote 14

CONJUNTO BOCA DE LOBO COMPLETA - PRE MOLDADA QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA - QUADRO OU CAIXILHO P BOCA DE LOBO Dimensoes: 525 X 1.100 X 250 X 150 MM L X C X A1 X A2 - GRELHA DE CONCRETO P BOCA DE LOBO Dimensoes: 440 X 990 X 100 MM L X C X A - CANTONEIRA OU MEIO FIO P BOCA DE LOBO Dimensoes: 150 X 1.100 X 350 MM L X C X A

Fornecedor: M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ/CPF: 35.964.672/0001-00

Data/hora de envio 12/05/2025 15:48:16

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

14 - CONJUNTO BOCA DE LOBO COMPLETA - PRE MOLDADA QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA - QUADRO OU CAIXILHO P BOCA DE LOBO Dimensoes: 525 X 1.100 X 250 X 150 MM L X C X A1 X A2 - GRELHA DE CONCRETO P BOCA DE LOBO Dimensoes: 440 X 990 X 100 MM L X C X A - CANTONEIRA OU MEIO FIO P BOCA DE LOBO Dimensoes: 150 X 1.100 X 350 MM L X C X A

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CONJUNTO BOCA DE LOBO COMPLETA - PRE MOLDADA QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA - QUADRO OU CAIXILHO P BOCA DE LOBO Dimensoes: 525 X 1.100 X 250 X 150 MM L X C X A1 X A2 - GRELHA DE CONCRETO P BOCA DE LOBO Dimensoes: 440 X 990 X 100 MM L X C X A - CANTONEIRA OU MEIO FIO P BOCA DE LOBO Dimensoes: 150 X 1.100 X 350 MM L X C X A	80,00	unidade	940,94
Marca: FCK	Fabricante: FCK	Modelo:	

Lote 15

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PREMOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES 12X16,7X35CM.

Fornecedor: M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		CNPJ/CPF: 35.964.672/0001-00	
Data/hora de envio 12/05/2025 15:48:16		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
15 - GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PREMOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES 12X16,7X35CM.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PREMOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES 12X16,7X35CM.	1.000,00	unidade	70,44
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Modelo:	

Lote 16

MANILHA 1.000X1.000 MM PARA AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO PRE-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO, COM JUNTA RIGIDA, MACHO E FEMEA

Fornecedor: M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		CNPJ/CPF: 35.964.672/0001-00	
Data/hora de envio 12/05/2025 15:48:16		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
16 - MANILHA 1.000X1.000 MM PARA AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO PRE-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO, COM JUNTA RIGIDA, MACHO E FEMEA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MANILHA 1.000X1.000 MM PARA AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO PRE-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO, COM JUNTA RIGIDA, MACHO E FEMEA	90,00	unidade	842,99
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Modelo:	

Lote 17

MANILHA 1.500 X 1.000 MM PARA AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO PRE-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO, COM JUNTA RIGIDA, MACHO E FEMEA

Fornecedor: otavio de araujo nunes - me	CNPJ/CPF: 02.666.981/0001-36		
Data/hora de envio 12/05/2025 16:18:24	Avaliação da proposta: Classificado		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Descrição Comprador			
17 - MANILHA 1.500 X 1.000 MM PARA AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO PRE-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO, COM JUNTA RIGIDA, MACHO E FEMEA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MANILHA 1.500 X 1.000 MM PARA AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO PRE-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO, COM JUNTA RIGIDA, MACHO E FEMEA	70,00	unidade	1.236,40
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Modelo: MANILHA 1.500 X 1.000 MM PARA AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO PRE-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO, COM JUNTA RIGI	

Lote 18 MANILHA 300X1.000 MM PARA AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO PRE-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO, COM JUNTA RIGIDA, MACHO E FEMEA

Fornecedor: M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		CNPJ/CPF: 35.964.672/0001-00	
Data/hora de envio 12/05/2025 15:48:16		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
18 - MANILHA 300X1.000 MM PARA AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO PRE-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO, COM JUNTA RIGIDA, MACHO E FEMEA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MANILHA 300X1.000 MM PARA AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO PRE-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO, COM JUNTA RIGIDA, MACHO E FEMEA	200,00	unidade	177,37
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Modelo:	

Lote 19 MANILHA 400X1.000 MM PARA AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO PRE-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO, COM JUNTA RIGIDA, MACHO E FEMEA

Fornecedor: M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		CNPJ/CPF: 35.964.672/0001-00	
Data/hora de envio 12/05/2025 15:48:16		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
19 - MANILHA 400X1.000 MM PARA AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO PRE-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO, COM JUNTA RIGIDA, MACHO E FEMEA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MANILHA 400X1.000 MM PARA AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO PRE-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO, COM JUNTA RIGIDA, MACHO E FEMEA	200,00	unidade	84,67
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Modelo:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 20

MANILHA 500X1.000 MM PARA AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO PRE-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO, COM JUNTA RIGIDA, MACHO E FEMEA

Fornecedor: M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		CNPJ/CPF: 35.964.672/0001-00	
Data/hora de envio 12/05/2025 15:48:16		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
20 - MANILHA 500X1.000 MM PARA AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO PRE-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO, COM JUNTA RIGIDA, MACHO E FEMEA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MANILHA 500X1.000 MM PARA AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO PRE-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO, COM JUNTA RIGIDA, MACHO E FEMEA	140,00	unidade	534,67
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Modelo:	

Lote 21

MANILHA 600X1.000 MM PARA AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO PRE-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO, COM JUNTA RIGIDA, MACHO E FEMEA

Fornecedor: M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		CNPJ/CPF: 35.964.672/0001-00	
Data/hora de envio 12/05/2025 15:48:16		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
21 - MANILHA 600X1.000 MM PARA AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO PRE-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO, COM JUNTA RIGIDA, MACHO E FEMEA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MANILHA 600X1.000 MM PARA AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO PRE-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO, COM JUNTA RIGIDA, MACHO E FEMEA	180,00	unidade	441,99
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Modelo:	

Lote 22

MANILHA 800X1.000 MM PARA AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO PRE-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO, COM JUNTA RIGIDA, MACHO E FEMEA

Fornecedor: M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		CNPJ/CPF: 35.964.672/0001-00	
Data/hora de envio 12/05/2025 15:48:16		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
22 - MANILHA 800X1.000 MM PARA AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO PRE-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO, COM JUNTA RIGIDA, MACHO E FEMEA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

MANILHA 800X1.000 MM PARA AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO PRE-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO, COM JUNTA RIGIDA, MACHO E FEMEA	100,00	unidade	461,28
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Modelo:	

Lote 23 MOUROES CONCRETO TRIANGULAR ESCORA 0,90X2,20X0,90

Fornecedor: M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		CNPJ/CPF: 35.964.672/0001-00	
Data/hora de envio 12/05/2025 15:48:16		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
23 - MOUROES CONCRETO TRIANGULAR ESCORA 0,90X2,20X0,90			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MOUROES CONCRETO TRIANGULAR ESCORA 0,90X2,20X0,90	100,00	unidade	115,47
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Modelo:	

Lote 24 Pisos de Concreto c cimento Intertravado CPV ARI PLUS RS, Tipo 16 FACES 08 cm, cor natural, resistencia minima a compressao FBK > 35 Mpa, conforme ABNT NBR 97812013.

Fornecedor: M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		CNPJ/CPF: 35.964.672/0001-00	
Data/hora de envio 12/05/2025 15:48:16		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
24 - Pisos de Concreto c cimento Intertravado CPV ARI PLUS RS, Tipo 16 FACES 08 cm, cor natural, resistencia minima a compressao FBK > 35 Mpa, conforme ABNT NBR 97812013.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Pisos de Concreto c cimento Intertravado CPV ARI PLUS RS, Tipo 16 FACES 08 cm, cor natural, resistencia minima a compressao FBK > 35 Mpa, conforme ABNT NBR 97812013.	1.000,00	metro quadrado	66,50
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Modelo:	

Lote 25 Pisos de Concreto c cimento Intertravado CPV ARI PLUS RS, Tipo PAVIS 08 cm, cor natural, resistencia minima a compressao FBK > 35 Mpa, conforme ABNT NBR 97812013.

Fornecedor: M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 35.964.672/0001-00
Data/hora de envio 12/05/2025 15:48:16	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	
25 - Pisos de Concreto c cimento Intertravado CPV ARI PLUS RS, Tipo PAVIS 08 cm, cor natural, resistencia minima a compressao FBK > 35 Mpa, conforme ABNT NBR 97812013.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Pisos de Concreto c cimento Intertravado CPV ARI PLUS RS, Tipo PAVIS 08 cm, cor natural, resistencia minima a compressao FBK > 35 Mpa, conforme ABNT NBR 97812013.	1.000,00	metro quadrado	78,29
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Modelo:	

Lote 26 TUBO DE CONCRETO ARMADO - PONTA E BOLSA 1000X1500

Fornecedor: M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		CNPJ/CPF: 35.964.672/0001-00	
Data/hora de envio 12/05/2025 15:48:16		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
26 - TUBO DE CONCRETO ARMADO - PONTA E BOLSA 1000X1500			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TUBO DE CONCRETO ARMADO - PONTA E BOLSA 1000X1500	100,00	unidade	675,66
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Modelo:	

Lote 27 TUBO DE CONCRETO ARMADO - PONTA E BOLSA 1500X1500

Fornecedor: M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		CNPJ/CPF: 35.964.672/0001-00	
Data/hora de envio 12/05/2025 15:48:16		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
27 - TUBO DE CONCRETO ARMADO - PONTA E BOLSA 1500X1500			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TUBO DE CONCRETO ARMADO - PONTA E BOLSA 1500X1500	50,00	unidade	1.116,19
Marca: BIO	Fabricante: BIO	Modelo:	

Lote 28 TUBO DE CONCRETO ARMADO - PONTA E BOLSA 300X1500

Fornecedor: M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 35.964.672/0001-00		
Data/hora de envio 12/05/2025 15:48:16	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
28 - TUBO DE CONCRETO ARMADO - PONTA E BOLSA 300X1500			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TUBO DE CONCRETO ARMADO - PONTA E BOLSA 300X1500	150,00	unidade	194,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Modelo:
----------------	---------------------	---------

Lote 29 TUBO DE CONCRETO ARMADO - PONTA E BOLSA 400 X1500

Fornecedor: M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		CNPJ/CPF: 35.964.672/0001-00	
Data/hora de envio 12/05/2025 15:48:16		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
29 - TUBO DE CONCRETO ARMADO - PONTA E BOLSA 400 X1500			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TUBO DE CONCRETO ARMADO - PONTA E BOLSA 400 X1500	150,00	unidade	241,86
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Modelo:	

Lote 30 TUBO DE CONCRETO ARMADO - PONTA E BOLSA 500 X1500

Fornecedor: M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		CNPJ/CPF: 35.964.672/0001-00	
Data/hora de envio 12/05/2025 15:48:16		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
30 - TUBO DE CONCRETO ARMADO - PONTA E BOLSA 500 X1500			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TUBO DE CONCRETO ARMADO - PONTA E BOLSA 500 X1500	150,00	unidade	210,13
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Modelo:	

Lote 31 TUBO DE CONCRETO ARMADO - PONTA E BOLSA 600X1500

Fornecedor: DEPOSITO CASA NOVA LTDA	CNPJ/CPF: 02.401.330/0001-14		
Data/hora de envio 12/05/2025 21:27:08	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
31 - TUBO DE CONCRETO ARMADO - PONTA E BOLSA 600X1500			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TUBO DE CONCRETO ARMADO - PONTA E BOLSA 600X1500	150,00	unidade	355,00
Marca: CONCRETO FORTE	Fabricante: CONCRETON	Modelo:	

Lote 32 TUBO DE CONCRETO ARMADO - PONTA E BOLSA 800 X1500



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Fornecedor: M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		CNPJ/CPF: 35.964.672/0001-00	
Data/hora de envio 12/05/2025 15:48:16		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
32 - TUBO DE CONCRETO ARMADO - PONTA E BOLSA 800 X1500			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TUBO DE CONCRETO ARMADO - PONTA E BOLSA 800 X1500	100,00	unidade	564,11
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Modelo:	

Lances

Lote	Etapas	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	4.180,00	13/05/2025 07:44:48
Lote 1	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.599,00	13/05/2025 07:49:07
Lote 1	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.598,99	13/05/2025 07:49:21
Lote 1	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.597,00	13/05/2025 07:49:41
Lote 1	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.596,99	13/05/2025 07:50:07
Lote 1	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.596,00	13/05/2025 07:50:52
Lote 1	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.595,99	13/05/2025 07:51:04
Lote 1	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.595,00	13/05/2025 07:51:46
Lote 1	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.594,99	13/05/2025 07:52:29
Lote 1	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.594,00	13/05/2025 07:52:36
Lote 1	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.593,99	13/05/2025 07:53:36
Lote 1	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.593,00	13/05/2025 07:53:52
Lote 1	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.592,99	13/05/2025 07:54:04
Lote 1	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.592,00	13/05/2025 07:54:29
Lote 1	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.591,99	13/05/2025 07:54:46
Lote 1	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.591,00	13/05/2025 07:55:19



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 1	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.590,99	13/05/2025 07:55:30
Lote 1	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.589,00	13/05/2025 07:55:46
Lote 1	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.588,99	13/05/2025 07:55:57
Lote 1	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.588,00	13/05/2025 07:56:14
Lote 1	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.587,00	13/05/2025 07:56:29
Lote 1	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.586,00	13/05/2025 07:57:09
Lote 1	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.585,99	13/05/2025 07:57:16
Lote 1	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.585,00	13/05/2025 07:57:27
Lote 1	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.584,99	13/05/2025 07:57:42
Lote 1	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.584,00	13/05/2025 07:58:20
Lote 1	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.583,99	13/05/2025 07:58:58
Lote 1	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.580,00	13/05/2025 07:59:18
Lote 1	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.550,00	13/05/2025 07:59:30
Lote 1	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.549,00	13/05/2025 08:00:06
Lote 1	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.548,00	13/05/2025 08:00:25
Lote 1	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.547,00	13/05/2025 08:00:41
Lote 1	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.545,00	13/05/2025 08:01:02
Lote 1	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.544,00	13/05/2025 08:01:36
Lote 1	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.543,00	13/05/2025 08:01:54
Lote 1	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.542,00	13/05/2025 08:02:05
Lote 1	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.540,00	13/05/2025 08:02:40
Lote 1	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.539,00	13/05/2025 08:02:53
Lote 1	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.535,00	13/05/2025 08:03:08



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 1	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.534,00	13/05/2025 08:03:53
Lote 1	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.530,00	13/05/2025 08:04:18
Lote 1	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.529,00	13/05/2025 08:04:56
Lote 1	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.500,00	13/05/2025 08:05:12
Lote 1	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.499,90	13/05/2025 08:05:55
Lote 1	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.480,00	13/05/2025 08:06:33
Lote 1	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.479,00	13/05/2025 08:06:42
Lote 1	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.478,99	13/05/2025 08:07:26
Lote 1	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.478,00	13/05/2025 08:07:55
Lote 1	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.477,99	13/05/2025 08:08:04
Lote 1	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.477,98	13/05/2025 08:08:53
Lote 1	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.477,97	13/05/2025 08:09:17
Lote 1	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.477,00	13/05/2025 08:09:39
Lote 1	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.476,99	13/05/2025 08:10:12
Lote 1	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.476,00	13/05/2025 08:10:28
Lote 1	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.475,99	13/05/2025 08:10:46
Lote 1	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.475,00	13/05/2025 08:11:22
Lote 1	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.474,99	13/05/2025 08:12:06
Lote 1	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.474,00	13/05/2025 08:12:13
Lote 1	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.473,99	13/05/2025 08:13:16
Lote 1	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.473,00	13/05/2025 08:13:41
Lote 1	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.472,00	13/05/2025 08:14:28
Lote 1	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.471,00	13/05/2025 08:14:40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 1	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.470,00	13/05/2025 08:15:26
Lote 1	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.469,00	13/05/2025 08:15:33
Lote 1	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.400,00	13/05/2025 08:16:04
Lote 1	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.399,00	13/05/2025 08:16:39
Lote 1	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.390,00	13/05/2025 08:16:47
Lote 1	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.389,00	13/05/2025 08:16:53
Lote 1	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.387,99	13/05/2025 08:17:09
Lote 1	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.380,00	13/05/2025 08:17:33
Lote 1	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.379,99	13/05/2025 08:17:55
Lote 1	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.379,00	13/05/2025 08:19:02
Lote 1	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.378,99	13/05/2025 08:20:29
Lote 1	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.378,00	13/05/2025 08:20:44
Lote 1	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.376,00	13/05/2025 08:22:02
Lote 1	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.375,00	13/05/2025 08:22:08
Lote 1	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.374,00	13/05/2025 08:23:47
Lote 1	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.373,00	13/05/2025 08:23:55
Lote 1	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.370,00	13/05/2025 08:24:52
Lote 1	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.369,00	13/05/2025 08:25:34
Lote 1	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.368,99	13/05/2025 08:26:11
Lote 1	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.368,00	13/05/2025 08:26:26
Lote 1	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.367,99	13/05/2025 08:27:40
Lote 1	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.367,00	13/05/2025 08:28:24
Lote 1	Negociação	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.367,00	13/05/2025 09:31:35



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 2	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	5.150,00	13/05/2025 07:44:46
Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.949,00	13/05/2025 07:49:09
Lote 2	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.948,99	13/05/2025 07:49:27
Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.948,00	13/05/2025 07:49:47
Lote 2	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.947,99	13/05/2025 07:50:14
Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.947,00	13/05/2025 07:50:49
Lote 2	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.946,99	13/05/2025 07:51:10
Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.946,00	13/05/2025 07:51:48
Lote 2	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.945,99	13/05/2025 07:52:38
Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.945,00	13/05/2025 07:53:07
Lote 2	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.944,99	13/05/2025 07:53:42
Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.944,00	13/05/2025 07:53:49
Lote 2	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.943,99	13/05/2025 07:54:11
Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.943,00	13/05/2025 07:54:24
Lote 2	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.942,00	13/05/2025 07:55:18
Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.941,00	13/05/2025 07:55:34
Lote 2	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.940,99	13/05/2025 07:55:51
Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.940,00	13/05/2025 07:56:19
Lote 2	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.939,99	13/05/2025 07:56:35
Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.939,00	13/05/2025 07:57:07
Lote 2	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.938,99	13/05/2025 07:57:22
Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.938,00	13/05/2025 07:57:33
Lote 2	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.937,99	13/05/2025 07:57:48



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.937,00	13/05/2025 07:58:23
Lote 2	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.900,00	13/05/2025 07:59:25
Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.899,00	13/05/2025 08:00:10
Lote 2	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.898,00	13/05/2025 08:00:30
Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.897,00	13/05/2025 08:00:45
Lote 2	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.895,00	13/05/2025 08:01:08
Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.894,00	13/05/2025 08:01:40
Lote 2	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.893,99	13/05/2025 08:02:00
Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.893,00	13/05/2025 08:02:10
Lote 2	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.890,00	13/05/2025 08:02:45
Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.889,00	13/05/2025 08:03:01
Lote 2	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.885,00	13/05/2025 08:03:13
Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.884,00	13/05/2025 08:03:57
Lote 2	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.880,00	13/05/2025 08:04:25
Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.879,00	13/05/2025 08:05:00
Lote 2	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.875,00	13/05/2025 08:05:18
Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.874,00	13/05/2025 08:06:01
Lote 2	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.850,00	13/05/2025 08:06:39
Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.849,00	13/05/2025 08:06:47
Lote 2	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.848,99	13/05/2025 08:07:32
Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.848,00	13/05/2025 08:08:01
Lote 2	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.847,99	13/05/2025 08:08:10
Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.847,98	13/05/2025 08:08:58



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 2	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.846,90	13/05/2025 08:09:36
Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.846,00	13/05/2025 08:09:44
Lote 2	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.845,99	13/05/2025 08:10:06
Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.845,00	13/05/2025 08:10:36
Lote 2	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.844,99	13/05/2025 08:10:53
Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.844,00	13/05/2025 08:11:27
Lote 2	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.843,99	13/05/2025 08:12:01
Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.843,00	13/05/2025 08:12:06
Lote 2	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.842,99	13/05/2025 08:13:10
Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.842,00	13/05/2025 08:13:46
Lote 2	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.840,00	13/05/2025 08:14:34
Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.839,00	13/05/2025 08:14:45
Lote 2	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.838,00	13/05/2025 08:15:31
Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.837,00	13/05/2025 08:15:39
Lote 2	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.830,00	13/05/2025 08:16:10
Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.829,00	13/05/2025 08:16:44
Lote 2	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.824,50	13/05/2025 08:16:54
Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.800,00	13/05/2025 08:17:38
Lote 2	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.799,99	13/05/2025 08:18:01
Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.799,00	13/05/2025 08:19:07
Lote 2	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.798,11	13/05/2025 08:21:00
Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.798,00	13/05/2025 08:21:14
Lote 2	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.797,99	13/05/2025 08:22:53



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.797,00	13/05/2025 08:23:16
Lote 2	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.796,00	13/05/2025 08:23:51
Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.795,00	13/05/2025 08:24:00
Lote 2	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.794,99	13/05/2025 08:24:57
Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.794,00	13/05/2025 08:25:41
Lote 2	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.793,99	13/05/2025 08:26:16
Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.793,00	13/05/2025 08:26:30
Lote 2	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.792,99	13/05/2025 08:27:48
Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.792,00	13/05/2025 08:28:31
Lote 2	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.790,00	13/05/2025 08:30:29
Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.789,00	13/05/2025 08:31:09
Lote 2	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.750,00	13/05/2025 08:31:32
Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.749,00	13/05/2025 08:31:51
Lote 2	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.748,99	13/05/2025 08:32:53
Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.748,00	13/05/2025 08:33:04
Lote 2	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3.700,00	13/05/2025 08:34:19
Lote 2	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.699,00	13/05/2025 08:34:37
Lote 2	Negociação	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3.699,00	13/05/2025 09:31:41
Lote 3	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	9.110,00	13/05/2025 07:44:44
Lote 3	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.799,00	13/05/2025 07:49:11
Lote 3	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	7.798,99	13/05/2025 07:49:34
Lote 3	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.798,00	13/05/2025 07:49:51
Lote 3	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	7.797,99	13/05/2025 07:50:20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 3	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.797,00	13/05/2025 07:50:47
Lote 3	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	7.796,99	13/05/2025 07:51:18
Lote 3	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.796,00	13/05/2025 07:51:50
Lote 3	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	7.795,99	13/05/2025 07:52:44
Lote 3	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.794,00	13/05/2025 07:53:09
Lote 3	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	7.793,99	13/05/2025 07:53:47
Lote 3	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.793,00	13/05/2025 07:53:58
Lote 3	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	7.792,99	13/05/2025 07:54:19
Lote 3	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.792,00	13/05/2025 07:54:35
Lote 3	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	7.791,99	13/05/2025 07:55:24
Lote 3	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.790,00	13/05/2025 07:55:53
Lote 3	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	7.789,99	13/05/2025 07:56:03
Lote 3	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.789,00	13/05/2025 07:56:24
Lote 3	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	7.788,99	13/05/2025 07:56:40
Lote 3	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.788,00	13/05/2025 07:57:05
Lote 3	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	7.787,99	13/05/2025 07:57:28
Lote 3	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.787,00	13/05/2025 07:57:37
Lote 3	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	7.786,99	13/05/2025 07:57:54
Lote 3	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.786,00	13/05/2025 07:58:25
Lote 3	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	7.785,99	13/05/2025 07:59:13
Lote 3	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.780,00	13/05/2025 07:59:23
Lote 3	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	7.700,00	13/05/2025 07:59:35
Lote 3	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.699,00	13/05/2025 08:00:21



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 3	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	7.698,00	13/05/2025 08:00:35
Lote 3	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.697,00	13/05/2025 08:00:52
Lote 3	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	7.695,00	13/05/2025 08:01:12
Lote 3	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.694,00	13/05/2025 08:01:45
Lote 3	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	7.693,99	13/05/2025 08:02:06
Lote 3	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.693,00	13/05/2025 08:02:14
Lote 3	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	7.690,00	13/05/2025 08:02:52
Lote 3	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.689,00	13/05/2025 08:03:06
Lote 3	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	7.687,00	13/05/2025 08:03:36
Lote 3	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.686,00	13/05/2025 08:04:02
Lote 3	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	7.680,00	13/05/2025 08:04:34
Lote 3	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.679,00	13/05/2025 08:05:04
Lote 3	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	7.675,00	13/05/2025 08:05:23
Lote 3	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.674,00	13/05/2025 08:06:05
Lote 3	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	7.670,00	13/05/2025 08:06:45
Lote 3	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.669,00	13/05/2025 08:06:53
Lote 3	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	7.668,99	13/05/2025 08:07:38
Lote 3	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.668,00	13/05/2025 08:08:07
Lote 3	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	7.667,99	13/05/2025 08:08:17
Lote 3	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.667,98	13/05/2025 08:09:03
Lote 3	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	7.665,00	13/05/2025 08:09:58
Lote 3	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.664,00	13/05/2025 08:10:40
Lote 3	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	7.663,99	13/05/2025 08:11:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 3	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.663,00	13/05/2025 08:11:43
Lote 3	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	7.662,00	13/05/2025 08:11:51
Lote 3	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.661,00	13/05/2025 08:12:02
Lote 3	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	7.660,00	13/05/2025 08:13:04
Lote 3	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.659,00	13/05/2025 08:13:52
Lote 3	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	7.650,00	13/05/2025 08:14:39
Lote 3	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.649,00	13/05/2025 08:14:49
Lote 3	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	7.648,00	13/05/2025 08:15:37
Lote 3	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.647,00	13/05/2025 08:15:44
Lote 3	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	7.600,00	13/05/2025 08:16:15
Lote 3	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.599,00	13/05/2025 08:16:49
Lote 3	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	7.595,00	13/05/2025 08:17:01
Lote 3	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.590,00	13/05/2025 08:17:43
Lote 3	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	7.589,99	13/05/2025 08:18:08
Lote 3	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.589,00	13/05/2025 08:19:13
Lote 3	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	7.588,00	13/05/2025 08:21:06
Lote 3	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.587,00	13/05/2025 08:21:19
Lote 3	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	7.586,99	13/05/2025 08:23:02
Lote 3	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.586,00	13/05/2025 08:23:20
Lote 3	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	7.585,00	13/05/2025 08:23:58
Lote 3	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.584,00	13/05/2025 08:24:04
Lote 3	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	7.583,99	13/05/2025 08:25:01
Lote 3	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.583,00	13/05/2025 08:25:46



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 3	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	7.582,99	13/05/2025 08:26:22
Lote 3	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.582,00	13/05/2025 08:26:40
Lote 3	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	7.581,99	13/05/2025 08:28:29
Lote 3	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.581,00	13/05/2025 08:28:39
Lote 3	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	7.550,00	13/05/2025 08:30:22
Lote 3	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.549,00	13/05/2025 08:31:00
Lote 3	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	7.500,00	13/05/2025 08:31:36
Lote 3	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.499,00	13/05/2025 08:31:56
Lote 3	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	7.498,99	13/05/2025 08:32:57
Lote 3	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.498,00	13/05/2025 08:33:09
Lote 3	Negociação	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	7.498,00	13/05/2025 09:31:43
Lote 4	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	4,65	13/05/2025 07:44:43
Lote 4	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3,79	13/05/2025 07:48:54
Lote 4	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,78	13/05/2025 07:49:02
Lote 4	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3,77	13/05/2025 07:49:08
Lote 4	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,75	13/05/2025 07:49:16
Lote 4	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,74	13/05/2025 07:49:29
Lote 4	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3,73	13/05/2025 07:49:39
Lote 4	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,72	13/05/2025 07:49:47
Lote 4	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,71	13/05/2025 07:49:54
Lote 4	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,70	13/05/2025 07:50:07
Lote 4	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3,69	13/05/2025 07:50:25
Lote 4	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,68	13/05/2025 07:50:38



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 4	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,67	13/05/2025 07:50:46
Lote 4	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,66	13/05/2025 07:50:55
Lote 4	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,65	13/05/2025 07:51:00
Lote 4	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,64	13/05/2025 07:51:08
Lote 4	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3,63	13/05/2025 07:51:22
Lote 4	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,62	13/05/2025 07:51:31
Lote 4	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,61	13/05/2025 07:51:55
Lote 4	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,60	13/05/2025 07:52:00
Lote 4	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,59	13/05/2025 07:52:28
Lote 4	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,58	13/05/2025 07:52:42
Lote 4	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3,57	13/05/2025 07:52:53
Lote 4	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,56	13/05/2025 07:53:05
Lote 4	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,55	13/05/2025 07:53:14
Lote 4	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,54	13/05/2025 07:53:23
Lote 4	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3,53	13/05/2025 07:53:52
Lote 4	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,52	13/05/2025 07:54:01
Lote 4	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,51	13/05/2025 07:54:05
Lote 4	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,50	13/05/2025 07:54:14
Lote 4	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,49	13/05/2025 07:54:18
Lote 4	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3,48	13/05/2025 07:54:24
Lote 4	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,47	13/05/2025 07:54:29
Lote 4	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3,46	13/05/2025 07:54:37
Lote 4	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,45	13/05/2025 07:54:43



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 4	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3,44	13/05/2025 07:54:51
Lote 4	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,43	13/05/2025 07:54:57
Lote 4	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3,42	13/05/2025 07:55:04
Lote 4	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,41	13/05/2025 07:55:11
Lote 4	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3,40	13/05/2025 07:55:35
Lote 4	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,39	13/05/2025 07:55:43
Lote 4	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,38	13/05/2025 07:55:58
Lote 4	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,37	13/05/2025 07:56:04
Lote 4	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3,36	13/05/2025 07:56:11
Lote 4	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,35	13/05/2025 07:56:18
Lote 4	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,34	13/05/2025 07:56:28
Lote 4	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,33	13/05/2025 07:56:37
Lote 4	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3,32	13/05/2025 07:56:45
Lote 4	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,31	13/05/2025 07:56:51
Lote 4	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,30	13/05/2025 07:57:13
Lote 4	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,29	13/05/2025 07:57:36
Lote 4	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,28	13/05/2025 07:57:42
Lote 4	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,27	13/05/2025 07:57:50
Lote 4	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3,26	13/05/2025 07:58:01
Lote 4	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,25	13/05/2025 07:58:09
Lote 4	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3,24	13/05/2025 07:58:25
Lote 4	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,23	13/05/2025 07:58:30
Lote 4	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,22	13/05/2025 07:58:36



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 4	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,21	13/05/2025 07:58:41
Lote 4	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,20	13/05/2025 07:58:50
Lote 4	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,19	13/05/2025 07:58:58
Lote 4	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3,15	13/05/2025 07:59:07
Lote 4	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,10	13/05/2025 07:59:11
Lote 4	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,09	13/05/2025 07:59:24
Lote 4	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,08	13/05/2025 07:59:31
Lote 4	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3,00	13/05/2025 07:59:39
Lote 4	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	2,99	13/05/2025 07:59:50
Lote 4	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	2,95	13/05/2025 08:00:15
Lote 4	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	2,94	13/05/2025 08:00:22
Lote 4	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	2,93	13/05/2025 08:00:25
Lote 4	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	2,90	13/05/2025 08:00:39
Lote 4	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	2,92	13/05/2025 08:00:40
Lote 4	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	2,89	13/05/2025 08:00:56
Lote 4	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	2,87	13/05/2025 08:01:17
Lote 4	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	2,85	13/05/2025 08:01:36
Lote 4	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	2,84	13/05/2025 08:01:48
Lote 4	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	2,80	13/05/2025 08:02:08
Lote 4	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	2,83	13/05/2025 08:02:14
Lote 4	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	2,79	13/05/2025 08:02:18
Lote 4	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	2,75	13/05/2025 08:02:29
Lote 4	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	2,70	13/05/2025 08:02:57



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 4	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	2,69	13/05/2025 08:03:09
Lote 4	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	2,68	13/05/2025 08:03:16
Lote 4	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	2,67	13/05/2025 08:03:40
Lote 4	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	2,65	13/05/2025 08:04:00
Lote 4	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	2,64	13/05/2025 08:04:11
Lote 4	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	2,62	13/05/2025 08:04:17
Lote 4	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	2,60	13/05/2025 08:04:39
Lote 4	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	2,59	13/05/2025 08:05:08
Lote 4	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	2,58	13/05/2025 08:05:55
Lote 4	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	2,57	13/05/2025 08:06:10
Lote 4	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	2,56	13/05/2025 08:06:52
Lote 4	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	2,55	13/05/2025 08:08:17
Lote 4	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	2,54	13/05/2025 08:09:41
Lote 4	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	2,53	13/05/2025 08:10:46
Lote 4	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	2,50	13/05/2025 08:11:05
Lote 4	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	2,49	13/05/2025 08:11:53
Lote 4	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	2,48	13/05/2025 08:12:10
Lote 4	Negociação	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	2,49	13/05/2025 09:34:27
Lote 4	Negociação	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	2,48	13/05/2025 09:43:06
Lote 5	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	6,00	13/05/2025 07:44:41
Lote 5	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	4,29	13/05/2025 07:48:56
Lote 5	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,28	13/05/2025 07:49:15
Lote 5	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	4,27	13/05/2025 07:49:22



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 5	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,26	13/05/2025 07:49:35
Lote 5	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	4,25	13/05/2025 07:49:44
Lote 5	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,24	13/05/2025 07:49:53
Lote 5	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	4,23	13/05/2025 07:49:58
Lote 5	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,22	13/05/2025 07:50:15
Lote 5	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	4,21	13/05/2025 07:50:29
Lote 5	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	4,20	13/05/2025 07:50:44
Lote 5	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,19	13/05/2025 07:51:03
Lote 5	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	4,18	13/05/2025 07:51:27
Lote 5	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,17	13/05/2025 07:51:38
Lote 5	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	4,16	13/05/2025 07:51:58
Lote 5	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,15	13/05/2025 07:52:16
Lote 5	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	4,14	13/05/2025 07:52:30
Lote 5	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,13	13/05/2025 07:52:48
Lote 5	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	4,12	13/05/2025 07:52:58
Lote 5	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	4,11	13/05/2025 07:53:16
Lote 5	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,10	13/05/2025 07:53:31
Lote 5	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	4,09	13/05/2025 07:53:56
Lote 5	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,08	13/05/2025 07:54:08
Lote 5	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	4,06	13/05/2025 07:54:13
Lote 5	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,05	13/05/2025 07:54:21
Lote 5	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	4,04	13/05/2025 07:54:30
Lote 5	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,03	13/05/2025 07:54:35



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 5	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	4,02	13/05/2025 07:54:41
Lote 5	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,01	13/05/2025 07:54:49
Lote 5	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	4,00	13/05/2025 07:54:54
Lote 5	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,99	13/05/2025 07:55:03
Lote 5	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3,98	13/05/2025 07:55:08
Lote 5	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,97	13/05/2025 07:55:19
Lote 5	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3,96	13/05/2025 07:55:40
Lote 5	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,95	13/05/2025 07:55:49
Lote 5	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,94	13/05/2025 07:56:02
Lote 5	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,93	13/05/2025 07:56:11
Lote 5	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3,92	13/05/2025 07:56:20
Lote 5	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,91	13/05/2025 07:56:29
Lote 5	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,90	13/05/2025 07:56:37
Lote 5	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,89	13/05/2025 07:56:44
Lote 5	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3,88	13/05/2025 07:56:50
Lote 5	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,87	13/05/2025 07:56:59
Lote 5	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,86	13/05/2025 07:57:19
Lote 5	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3,85	13/05/2025 07:57:32
Lote 5	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,84	13/05/2025 07:57:43
Lote 5	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,83	13/05/2025 07:57:51
Lote 5	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,82	13/05/2025 07:57:57
Lote 5	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3,81	13/05/2025 07:58:05
Lote 5	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,80	13/05/2025 07:58:19



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 5	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,79	13/05/2025 07:58:33
Lote 5	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,78	13/05/2025 07:58:43
Lote 5	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,77	13/05/2025 07:58:48
Lote 5	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,76	13/05/2025 07:58:57
Lote 5	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3,75	13/05/2025 07:59:03
Lote 5	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,70	13/05/2025 07:59:07
Lote 5	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,69	13/05/2025 07:59:16
Lote 5	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,68	13/05/2025 07:59:28
Lote 5	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,67	13/05/2025 07:59:37
Lote 5	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3,65	13/05/2025 07:59:43
Lote 5	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,64	13/05/2025 08:00:00
Lote 5	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3,60	13/05/2025 08:00:19
Lote 5	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,59	13/05/2025 08:00:30
Lote 5	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,57	13/05/2025 08:00:34
Lote 5	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3,55	13/05/2025 08:00:44
Lote 5	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,50	13/05/2025 08:00:50
Lote 5	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3,49	13/05/2025 08:00:56
Lote 5	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,48	13/05/2025 08:01:05
Lote 5	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,47	13/05/2025 08:01:13
Lote 5	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3,45	13/05/2025 08:01:21
Lote 5	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,40	13/05/2025 08:01:43
Lote 5	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,39	13/05/2025 08:01:53
Lote 5	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,35	13/05/2025 08:02:14



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 5	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,34	13/05/2025 08:02:22
Lote 5	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3,30	13/05/2025 08:02:27
Lote 5	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,20	13/05/2025 08:02:36
Lote 5	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3,15	13/05/2025 08:03:02
Lote 5	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,10	13/05/2025 08:03:15
Lote 5	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,09	13/05/2025 08:03:20
Lote 5	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3,08	13/05/2025 08:03:44
Lote 5	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,05	13/05/2025 08:03:53
Lote 5	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,04	13/05/2025 08:04:15
Lote 5	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,02	13/05/2025 08:04:23
Lote 5	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	3,00	13/05/2025 08:04:44
Lote 5	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	2,90	13/05/2025 08:04:56
Lote 5	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	2,89	13/05/2025 08:05:12
Lote 5	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	2,88	13/05/2025 08:05:53
Lote 5	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	2,79	13/05/2025 08:06:14
Lote 5	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	2,78	13/05/2025 08:06:56
Lote 5	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	2,77	13/05/2025 08:08:21
Lote 5	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	2,75	13/05/2025 08:09:46
Lote 5	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	2,74	13/05/2025 08:10:50
Lote 5	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	2,70	13/05/2025 08:11:11
Lote 5	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	2,69	13/05/2025 08:11:57
Lote 5	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	2,68	13/05/2025 08:12:15
Lote 5	Negociação	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	2,69	13/05/2025 09:34:41



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 5	Negociação	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	2,68	13/05/2025 09:43:12
Lote 6	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	5,44	13/05/2025 07:55:50
Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	5,43	13/05/2025 08:01:10
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	5,00	13/05/2025 08:01:49
Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	4,99	13/05/2025 08:01:58
Lote 6	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	4,80	13/05/2025 08:02:45
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,70	13/05/2025 08:03:02
Lote 6	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	4,60	13/05/2025 08:03:14
Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	4,59	13/05/2025 08:03:24
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,55	13/05/2025 08:03:33
Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	4,54	13/05/2025 08:04:19
Lote 6	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	4,45	13/05/2025 08:04:22
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,43	13/05/2025 08:04:30
Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	4,42	13/05/2025 08:05:16
Lote 6	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	4,23	13/05/2025 08:05:16
Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	4,22	13/05/2025 08:05:23
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,20	13/05/2025 08:05:28
Lote 6	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	4,10	13/05/2025 08:05:37
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,00	13/05/2025 08:05:47
Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,99	13/05/2025 08:06:19
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,98	13/05/2025 08:06:29
Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,97	13/05/2025 08:07:11
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,95	13/05/2025 08:07:25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,94	13/05/2025 08:08:25
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,93	13/05/2025 08:08:33
Lote 6	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	3,92	13/05/2025 08:08:52
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,91	13/05/2025 08:09:07
Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,90	13/05/2025 08:09:14
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,89	13/05/2025 08:09:25
Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,88	13/05/2025 08:10:03
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,87	13/05/2025 08:10:11
Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,86	13/05/2025 08:10:53
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,85	13/05/2025 08:11:03
Lote 6	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	3,80	13/05/2025 08:11:45
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,79	13/05/2025 08:11:56
Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,78	13/05/2025 08:12:20
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,77	13/05/2025 08:12:43
Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,76	13/05/2025 08:13:11
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,75	13/05/2025 08:13:19
Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,74	13/05/2025 08:13:57
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,73	13/05/2025 08:14:08
Lote 6	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	3,72	13/05/2025 08:14:18
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,71	13/05/2025 08:14:30
Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,70	13/05/2025 08:14:55
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,69	13/05/2025 08:15:04
Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,68	13/05/2025 08:15:26



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,67	13/05/2025 08:15:34
Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,66	13/05/2025 08:15:51
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,65	13/05/2025 08:15:59
Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,64	13/05/2025 08:16:23
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,63	13/05/2025 08:16:39
Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,62	13/05/2025 08:16:59
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,61	13/05/2025 08:17:07
Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,60	13/05/2025 08:17:26
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,59	13/05/2025 08:17:38
Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,58	13/05/2025 08:17:48
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,57	13/05/2025 08:18:06
Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,56	13/05/2025 08:19:17
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,55	13/05/2025 08:19:37
Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,54	13/05/2025 08:20:19
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,53	13/05/2025 08:20:43
Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,52	13/05/2025 08:20:52
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,51	13/05/2025 08:21:13
Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,50	13/05/2025 08:21:25
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,49	13/05/2025 08:21:33
Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,48	13/05/2025 08:21:56
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,47	13/05/2025 08:22:37
Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,46	13/05/2025 08:23:25
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,45	13/05/2025 08:23:36



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,44	13/05/2025 08:23:49
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,42	13/05/2025 08:24:04
Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,41	13/05/2025 08:24:46
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,40	13/05/2025 08:24:58
Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,39	13/05/2025 08:25:50
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,35	13/05/2025 08:26:14
Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,34	13/05/2025 08:26:46
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,33	13/05/2025 08:27:23
Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,32	13/05/2025 08:27:40
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,30	13/05/2025 08:27:47
Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,29	13/05/2025 08:28:46
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,28	13/05/2025 08:29:21
Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,27	13/05/2025 08:29:50
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,25	13/05/2025 08:30:04
Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,24	13/05/2025 08:30:56
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,23	13/05/2025 08:31:12
Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,22	13/05/2025 08:32:01
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,21	13/05/2025 08:32:39
Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,20	13/05/2025 08:32:56
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,19	13/05/2025 08:33:02
Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,18	13/05/2025 08:33:13
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,17	13/05/2025 08:33:29
Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,16	13/05/2025 08:34:20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,15	13/05/2025 08:35:42
Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,14	13/05/2025 08:36:15
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,10	13/05/2025 08:36:42
Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,09	13/05/2025 08:36:51
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,08	13/05/2025 08:37:29
Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,07	13/05/2025 08:38:13
Lote 6	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,05	13/05/2025 08:39:40
Lote 6	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,04	13/05/2025 08:40:58
Lote 6	Negociação	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,04	13/05/2025 09:34:39
Lote 7	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	6,15	13/05/2025 07:56:03
Lote 7	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	4,87	13/05/2025 08:01:14
Lote 7	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,80	13/05/2025 08:02:02
Lote 7	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	4,79	13/05/2025 08:02:26
Lote 7	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,70	13/05/2025 08:02:54
Lote 7	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	4,69	13/05/2025 08:03:28
Lote 7	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,65	13/05/2025 08:03:44
Lote 7	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	4,64	13/05/2025 08:04:25
Lote 7	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,62	13/05/2025 08:04:38
Lote 7	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	4,61	13/05/2025 08:05:27
Lote 7	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,50	13/05/2025 08:06:19
Lote 7	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	4,49	13/05/2025 08:06:23
Lote 7	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,45	13/05/2025 08:06:36
Lote 7	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	4,44	13/05/2025 08:07:19



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 7	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,42	13/05/2025 08:07:47
Lote 7	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	4,41	13/05/2025 08:08:29
Lote 7	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,40	13/05/2025 08:08:40
Lote 7	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	4,39	13/05/2025 08:09:08
Lote 7	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	4,38	13/05/2025 08:09:18
Lote 7	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,37	13/05/2025 08:09:33
Lote 7	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	4,36	13/05/2025 08:10:06
Lote 7	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,35	13/05/2025 08:10:17
Lote 7	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	4,34	13/05/2025 08:10:57
Lote 7	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,33	13/05/2025 08:11:19
Lote 7	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	4,32	13/05/2025 08:11:50
Lote 7	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,31	13/05/2025 08:12:02
Lote 7	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	4,30	13/05/2025 08:12:24
Lote 7	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,29	13/05/2025 08:12:52
Lote 7	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	4,28	13/05/2025 08:13:14
Lote 7	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,27	13/05/2025 08:13:26
Lote 7	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	4,26	13/05/2025 08:13:52
Lote 7	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,25	13/05/2025 08:13:59
Lote 7	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	4,24	13/05/2025 08:14:05
Lote 7	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,23	13/05/2025 08:14:21
Lote 7	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	4,22	13/05/2025 08:14:29
Lote 7	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,21	13/05/2025 08:14:37
Lote 7	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	4,20	13/05/2025 08:14:58



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 7	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,19	13/05/2025 08:15:15
Lote 7	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	4,18	13/05/2025 08:15:20
Lote 7	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,17	13/05/2025 08:15:27
Lote 7	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	4,16	13/05/2025 08:15:46
Lote 7	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,15	13/05/2025 08:15:53
Lote 7	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	4,14	13/05/2025 08:15:58
Lote 7	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,13	13/05/2025 08:16:07
Lote 7	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	4,12	13/05/2025 08:16:19
Lote 7	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,11	13/05/2025 08:16:46
Lote 7	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	4,10	13/05/2025 08:17:02
Lote 7	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,09	13/05/2025 08:17:16
Lote 7	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	4,08	13/05/2025 08:17:22
Lote 7	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,07	13/05/2025 08:17:41
Lote 7	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	4,06	13/05/2025 08:17:54
Lote 7	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,05	13/05/2025 08:18:15
Lote 7	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	4,04	13/05/2025 08:19:21
Lote 7	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,03	13/05/2025 08:19:45
Lote 7	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	4,02	13/05/2025 08:20:22
Lote 7	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	4,01	13/05/2025 08:20:49
Lote 7	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	4,00	13/05/2025 08:20:56
Lote 7	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,99	13/05/2025 08:21:08
Lote 7	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,98	13/05/2025 08:21:28
Lote 7	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,97	13/05/2025 08:22:20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 7	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,96	13/05/2025 08:22:28
Lote 7	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,95	13/05/2025 08:22:44
Lote 7	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,94	13/05/2025 08:23:28
Lote 7	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,93	13/05/2025 08:23:42
Lote 7	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,92	13/05/2025 08:23:46
Lote 7	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	3,90	13/05/2025 08:24:20
Lote 7	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,89	13/05/2025 08:24:43
Lote 7	Negociação	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	3,89	13/05/2025 09:34:58
Lote 8	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	288,90	13/05/2025 07:56:23
Lote 8	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	285,00	13/05/2025 07:59:56
Lote 8	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	284,90	13/05/2025 08:01:09
Lote 8	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	284,00	13/05/2025 08:01:18
Lote 8	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	283,99	13/05/2025 08:01:36
Lote 8	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	282,00	13/05/2025 08:02:15
Lote 8	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	281,00	13/05/2025 08:02:31
Lote 8	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	280,00	13/05/2025 08:03:19
Lote 8	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	279,00	13/05/2025 08:03:30
Lote 8	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	278,00	13/05/2025 08:03:35
Lote 8	Aberta (Excluído)	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	2,75	13/05/2025 08:03:49
Lote 8	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	277,00	13/05/2025 08:04:37
Lote 8	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	276,00	13/05/2025 08:04:46
Lote 8	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	275,00	13/05/2025 08:04:49
Lote 8	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	274,00	13/05/2025 08:05:28



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 8	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	273,00	13/05/2025 08:05:33
Lote 8	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	270,00	13/05/2025 08:05:43
Lote 8	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	265,00	13/05/2025 08:05:50
Lote 8	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	264,00	13/05/2025 08:06:05
Lote 8	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	263,00	13/05/2025 08:06:27
Lote 8	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	260,00	13/05/2025 08:06:50
Lote 8	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	259,99	13/05/2025 08:07:04
Lote 8	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	259,98	13/05/2025 08:07:23
Lote 8	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	258,97	13/05/2025 08:07:46
Lote 8	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	255,00	13/05/2025 08:07:57
Lote 8	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	254,99	13/05/2025 08:08:34
Lote 8	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	254,98	13/05/2025 08:08:39
Lote 8	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	254,00	13/05/2025 08:08:56
Lote 8	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	253,99	13/05/2025 08:09:23
Lote 8	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	253,75	13/05/2025 08:10:23
Lote 8	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	253,74	13/05/2025 08:11:00
Lote 8	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	252,99	13/05/2025 08:11:30
Lote 8	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	250,00	13/05/2025 08:12:22
Lote 8	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	249,00	13/05/2025 08:12:28
Lote 8	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	249,99	13/05/2025 08:12:31
Lote 8	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	248,99	13/05/2025 08:12:37
Lote 8	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	248,98	13/05/2025 08:13:20
Lote 8	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	247,97	13/05/2025 08:14:02



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 8	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	247,96	13/05/2025 08:14:11
Lote 8	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	247,00	13/05/2025 08:14:45
Lote 8	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	246,99	13/05/2025 08:15:05
Lote 8	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	245,98	13/05/2025 08:15:56
Lote 8	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	245,97	13/05/2025 08:16:05
Lote 8	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	245,96	13/05/2025 08:16:29
Lote 8	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	245,00	13/05/2025 08:17:07
Lote 8	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	244,99	13/05/2025 08:17:28
Lote 8	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	244,98	13/05/2025 08:17:57
Lote 8	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	244,97	13/05/2025 08:18:14
Lote 8	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	244,96	13/05/2025 08:19:26
Lote 8	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	244,95	13/05/2025 08:19:46
Lote 8	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	244,94	13/05/2025 08:20:27
Lote 8	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	244,93	13/05/2025 08:22:14
Lote 8	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	244,00	13/05/2025 08:22:19
Lote 8	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	243,99	13/05/2025 08:22:27
Lote 8	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	243,00	13/05/2025 08:22:32
Lote 8	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	242,99	13/05/2025 08:23:27
Lote 8	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	242,00	13/05/2025 08:23:32
Lote 8	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	241,99	13/05/2025 08:24:03
Lote 8	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	241,00	13/05/2025 08:24:09
Lote 8	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	240,00	13/05/2025 08:25:10
Lote 8	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	239,90	13/05/2025 08:25:55



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 8	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	239,89	13/05/2025 08:26:29
Lote 8	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	239,88	13/05/2025 08:27:10
Lote 8	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	230,00	13/05/2025 08:28:01
Lote 8	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	229,90	13/05/2025 08:28:50
Lote 8	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	225,00	13/05/2025 08:29:35
Lote 8	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	224,00	13/05/2025 08:29:54
Lote 8	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	215,00	13/05/2025 08:30:12
Lote 8	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	214,00	13/05/2025 08:30:51
Lote 8	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	210,00	13/05/2025 08:31:22
Lote 8	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	209,90	13/05/2025 08:32:04
Lote 8	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	205,50	13/05/2025 08:33:12
Lote 8	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	204,90	13/05/2025 08:33:17
Lote 8	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	200,00	13/05/2025 08:34:28
Lote 8	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	199,98	13/05/2025 08:34:45
Lote 8	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	199,97	13/05/2025 08:36:23
Lote 8	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	199,96	13/05/2025 08:36:35
Lote 8	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	199,94	13/05/2025 08:36:53
Lote 8	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	199,93	13/05/2025 08:37:01
Lote 8	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	199,00	13/05/2025 08:38:07
Lote 8	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	198,90	13/05/2025 08:38:17
Lote 8	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	198,89	13/05/2025 08:40:02
Lote 8	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	198,88	13/05/2025 08:41:05
Lote 8	Negociação	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	198,88	13/05/2025 09:35:01



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 9	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	193,90	13/05/2025 07:56:49
Lote 9	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	190,00	13/05/2025 08:00:01
Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	189,00	13/05/2025 08:01:22
Lote 9	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	189,90	13/05/2025 08:01:23
Lote 9	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	188,00	13/05/2025 08:01:42
Lote 9	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	187,99	13/05/2025 08:01:47
Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	187,00	13/05/2025 08:02:35
Lote 9	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	186,00	13/05/2025 08:03:24
Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	185,00	13/05/2025 08:03:39
Lote 9	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	184,00	13/05/2025 08:03:51
Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	183,00	13/05/2025 08:04:44
Lote 9	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	182,00	13/05/2025 08:04:53
Lote 9	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	180,00	13/05/2025 08:04:54
Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	179,00	13/05/2025 08:05:39
Lote 9	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	178,00	13/05/2025 08:06:03
Lote 9	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	177,99	13/05/2025 08:06:10
Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	177,00	13/05/2025 08:06:30
Lote 9	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	175,00	13/05/2025 08:06:59
Lote 9	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	174,99	13/05/2025 08:07:09
Lote 9	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	170,00	13/05/2025 08:07:23
Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	169,99	13/05/2025 08:07:27
Lote 9	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	165,00	13/05/2025 08:07:43
Lote 9	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	164,99	13/05/2025 08:07:51



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 9	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	163,00	13/05/2025 08:08:09
Lote 9	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	164,00	13/05/2025 08:08:12
Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	162,99	13/05/2025 08:08:38
Lote 9	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	162,98	13/05/2025 08:08:46
Lote 9	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	160,00	13/05/2025 08:09:07
Lote 9	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	159,90	13/05/2025 08:09:17
Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	159,89	13/05/2025 08:09:28
Lote 9	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	150,00	13/05/2025 08:09:40
Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	149,90	13/05/2025 08:10:12
Lote 9	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	149,00	13/05/2025 08:10:20
Lote 9	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	148,99	13/05/2025 08:10:30
Lote 9	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	145,00	13/05/2025 08:10:31
Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	144,00	13/05/2025 08:11:04
Lote 9	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	142,00	13/05/2025 08:11:18
Lote 9	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	141,99	13/05/2025 08:11:35
Lote 9	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	140,00	13/05/2025 08:11:54
Lote 9	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	139,90	13/05/2025 08:12:03
Lote 9	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	139,89	13/05/2025 08:12:24
Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	139,88	13/05/2025 08:12:33
Lote 9	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	130,00	13/05/2025 08:12:39
Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	129,99	13/05/2025 08:13:23
Lote 9	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	129,98	13/05/2025 08:13:23
Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	129,97	13/05/2025 08:13:28



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 9	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	125,00	13/05/2025 08:13:52
Lote 9	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	124,99	13/05/2025 08:13:57
Lote 9	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	120,00	13/05/2025 08:14:09
Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	119,99	13/05/2025 08:14:15
Lote 9	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	115,00	13/05/2025 08:14:33
Lote 9	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	114,99	13/05/2025 08:14:41
Lote 9	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	114,98	13/05/2025 08:14:51
Lote 9	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	100,00	13/05/2025 08:14:54
Lote 9	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	99,99	13/05/2025 08:15:02
Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	99,98	13/05/2025 08:15:08
Lote 9	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	80,00	13/05/2025 08:15:11
Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	79,99	13/05/2025 08:15:17
Lote 9	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	75,00	13/05/2025 08:15:23
Lote 9	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	74,90	13/05/2025 08:15:38
Lote 9	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	74,89	13/05/2025 08:15:51
Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	74,88	13/05/2025 08:16:09
Lote 9	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	74,85	13/05/2025 08:16:33
Lote 9	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	74,84	13/05/2025 08:17:08
Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	74,00	13/05/2025 08:17:15
Lote 9	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	74,80	13/05/2025 08:17:15
Lote 9	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	73,99	13/05/2025 08:17:22
Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	73,98	13/05/2025 08:18:02
Lote 9	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	73,97	13/05/2025 08:18:25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	73,96	13/05/2025 08:19:30
Lote 9	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	73,95	13/05/2025 08:19:50
Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	73,94	13/05/2025 08:20:31
Lote 9	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	73,93	13/05/2025 08:20:49
Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	73,92	13/05/2025 08:21:02
Lote 9	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	73,91	13/05/2025 08:21:18
Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	73,90	13/05/2025 08:21:33
Lote 9	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	73,89	13/05/2025 08:22:32
Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	73,80	13/05/2025 08:22:36
Lote 9	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	73,79	13/05/2025 08:23:31
Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	73,78	13/05/2025 08:23:37
Lote 9	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	73,75	13/05/2025 08:24:07
Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	73,74	13/05/2025 08:24:12
Lote 9	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	72,00	13/05/2025 08:25:15
Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	71,99	13/05/2025 08:25:58
Lote 9	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	71,90	13/05/2025 08:25:59
Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	71,89	13/05/2025 08:26:05
Lote 9	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	71,85	13/05/2025 08:26:34
Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	71,84	13/05/2025 08:27:13
Lote 9	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	71,75	13/05/2025 08:27:57
Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	71,74	13/05/2025 08:28:57
Lote 9	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	70,00	13/05/2025 08:29:39
Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	69,90	13/05/2025 08:29:57



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 9	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	65,00	13/05/2025 08:30:04
Lote 9	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	64,90	13/05/2025 08:30:40
Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	64,80	13/05/2025 08:30:47
Lote 9	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	64,50	13/05/2025 08:31:02
Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	64,30	13/05/2025 08:31:14
Lote 9	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	64,00	13/05/2025 08:31:18
Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	63,90	13/05/2025 08:32:08
Lote 9	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	62,50	13/05/2025 08:33:03
Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	62,00	13/05/2025 08:33:22
Lote 9	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	60,00	13/05/2025 08:34:32
Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	59,90	13/05/2025 08:34:49
Lote 9	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	59,00	13/05/2025 08:35:48
Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	58,90	13/05/2025 08:36:19
Lote 9	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	58,89	13/05/2025 08:36:47
Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	58,88	13/05/2025 08:36:56
Lote 9	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	58,00	13/05/2025 08:38:19
Lote 9	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	57,90	13/05/2025 08:38:51
Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	57,89	13/05/2025 08:39:29
Lote 9	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	57,88	13/05/2025 08:40:07
Lote 9	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	57,80	13/05/2025 08:40:15
Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	57,79	13/05/2025 08:41:10
Lote 9	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	57,50	13/05/2025 08:42:07
Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	57,49	13/05/2025 08:42:41



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 9	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	57,45	13/05/2025 08:43:17
Lote 9	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	57,44	13/05/2025 08:43:23
Lote 9	Negociação	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	57,44	13/05/2025 09:35:04
Lote 10	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	148,90	13/05/2025 07:57:01
Lote 10	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	144,00	13/05/2025 08:00:07
Lote 10	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	143,00	13/05/2025 08:01:28
Lote 10	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	142,00	13/05/2025 08:01:35
Lote 10	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	141,99	13/05/2025 08:01:42
Lote 10	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	141,00	13/05/2025 08:02:40
Lote 10	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	140,00	13/05/2025 08:03:27
Lote 10	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	139,00	13/05/2025 08:03:44
Lote 10	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	138,00	13/05/2025 08:04:02
Lote 10	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	137,00	13/05/2025 08:04:49
Lote 10	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	136,99	13/05/2025 08:05:01
Lote 10	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	135,00	13/05/2025 08:05:04
Lote 10	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	134,99	13/05/2025 08:05:36
Lote 10	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	134,00	13/05/2025 08:05:44
Lote 10	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	133,00	13/05/2025 08:06:11
Lote 10	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	132,99	13/05/2025 08:06:18
Lote 10	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	132,00	13/05/2025 08:06:36
Lote 10	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	130,00	13/05/2025 08:07:10
Lote 10	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	131,99	13/05/2025 08:07:13
Lote 10	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	129,99	13/05/2025 08:07:20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 10	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	129,98	13/05/2025 08:07:34
Lote 10	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	125,00	13/05/2025 08:07:34
Lote 10	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	124,99	13/05/2025 08:07:41
Lote 10	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	124,98	13/05/2025 08:07:58
Lote 10	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	122,00	13/05/2025 08:08:18
Lote 10	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	121,00	13/05/2025 08:08:37
Lote 10	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	120,99	13/05/2025 08:08:44
Lote 10	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	120,98	13/05/2025 08:08:54
Lote 10	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	115,00	13/05/2025 08:09:15
Lote 10	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	114,99	13/05/2025 08:09:32
Lote 10	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	110,00	13/05/2025 08:09:51
Lote 10	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	109,90	13/05/2025 08:10:16
Lote 10	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	109,89	13/05/2025 08:10:36
Lote 10	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	105,00	13/05/2025 08:10:39
Lote 10	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	104,00	13/05/2025 08:11:09
Lote 10	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	102,00	13/05/2025 08:11:25
Lote 10	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	101,99	13/05/2025 08:11:40
Lote 10	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	100,00	13/05/2025 08:12:01
Lote 10	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	99,90	13/05/2025 08:12:14
Lote 10	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	95,00	13/05/2025 08:12:47
Lote 10	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	99,80	13/05/2025 08:12:50
Lote 10	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	94,99	13/05/2025 08:13:31
Lote 10	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	94,90	13/05/2025 08:13:34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 10	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	92,00	13/05/2025 08:13:44
Lote 10	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	94,89	13/05/2025 08:13:46
Lote 10	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	91,99	13/05/2025 08:13:52
Lote 10	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	85,00	13/05/2025 08:14:02
Lote 10	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	84,99	13/05/2025 08:14:09
Lote 10	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	80,00	13/05/2025 08:14:20
Lote 10	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	79,99	13/05/2025 08:14:30
Lote 10	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	75,00	13/05/2025 08:14:41
Lote 10	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	74,99	13/05/2025 08:14:57
Lote 10	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	74,98	13/05/2025 08:15:13
Lote 10	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	74,97	13/05/2025 08:15:30
Lote 10	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	74,96	13/05/2025 08:15:46
Lote 10	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	74,95	13/05/2025 08:16:14
Lote 10	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	74,94	13/05/2025 08:16:21
Lote 10	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	74,00	13/05/2025 08:17:18
Lote 10	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	74,93	13/05/2025 08:17:20
Lote 10	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	73,99	13/05/2025 08:17:33
Lote 10	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	73,98	13/05/2025 08:18:05
Lote 10	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	73,97	13/05/2025 08:18:34
Lote 10	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	73,96	13/05/2025 08:19:35
Lote 10	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	73,95	13/05/2025 08:19:54
Lote 10	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	73,94	13/05/2025 08:20:36
Lote 10	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	73,93	13/05/2025 08:20:53



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 10	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	73,92	13/05/2025 08:21:07
Lote 10	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	73,91	13/05/2025 08:21:12
Lote 10	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	73,90	13/05/2025 08:21:37
Lote 10	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	73,89	13/05/2025 08:22:36
Lote 10	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	73,80	13/05/2025 08:22:41
Lote 10	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	73,79	13/05/2025 08:23:35
Lote 10	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	73,78	13/05/2025 08:23:42
Lote 10	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	73,75	13/05/2025 08:24:13
Lote 10	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	73,74	13/05/2025 08:24:18
Lote 10	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	72,00	13/05/2025 08:25:20
Lote 10	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	71,90	13/05/2025 08:25:30
Lote 10	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	71,89	13/05/2025 08:26:02
Lote 10	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	71,85	13/05/2025 08:26:11
Lote 10	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	71,84	13/05/2025 08:26:16
Lote 10	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	71,80	13/05/2025 08:26:38
Lote 10	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	71,78	13/05/2025 08:27:45
Lote 10	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	71,75	13/05/2025 08:27:53
Lote 10	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	71,74	13/05/2025 08:29:06
Lote 10	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	70,00	13/05/2025 08:29:43
Lote 10	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	69,90	13/05/2025 08:29:54
Lote 10	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	68,90	13/05/2025 08:30:02
Lote 10	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	65,00	13/05/2025 08:30:08
Lote 10	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	64,90	13/05/2025 08:30:44



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 10	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	64,50	13/05/2025 08:30:49
Lote 10	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	64,00	13/05/2025 08:31:14
Lote 10	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	64,30	13/05/2025 08:31:17
Lote 10	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	63,90	13/05/2025 08:32:11
Lote 10	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	62,50	13/05/2025 08:33:06
Lote 10	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	62,00	13/05/2025 08:33:26
Lote 10	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	61,90	13/05/2025 08:34:30
Lote 10	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	60,00	13/05/2025 08:34:36
Lote 10	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	59,90	13/05/2025 08:34:53
Lote 10	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	59,80	13/05/2025 08:35:29
Lote 10	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	58,90	13/05/2025 08:36:23
Lote 10	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	58,89	13/05/2025 08:36:43
Lote 10	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	58,88	13/05/2025 08:37:05
Lote 10	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	58,00	13/05/2025 08:38:28
Lote 10	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	57,90	13/05/2025 08:38:37
Lote 10	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	57,89	13/05/2025 08:39:34
Lote 10	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	57,88	13/05/2025 08:40:11
Lote 10	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	57,50	13/05/2025 08:40:22
Lote 10	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	57,49	13/05/2025 08:41:14
Lote 10	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	57,00	13/05/2025 08:42:17
Lote 10	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	56,99	13/05/2025 08:42:45
Lote 10	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	56,80	13/05/2025 08:43:08
Lote 10	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	56,79	13/05/2025 08:43:20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 10	Negociação	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	56,79	13/05/2025 09:35:07
Lote 11	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	179,00	13/05/2025 08:16:30
Lote 11	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	178,00	13/05/2025 08:19:47
Lote 11	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	177,00	13/05/2025 08:20:22
Lote 11	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	176,00	13/05/2025 08:22:51
Lote 11	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	175,00	13/05/2025 08:23:11
Lote 11	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	174,00	13/05/2025 08:23:41
Lote 11	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	173,00	13/05/2025 08:23:56
Lote 11	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	172,99	13/05/2025 08:24:46
Lote 11	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	172,98	13/05/2025 08:24:55
Lote 11	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	170,00	13/05/2025 08:25:02
Lote 11	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	169,99	13/05/2025 08:25:17
Lote 11	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	169,98	13/05/2025 08:25:26
Lote 11	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	165,00	13/05/2025 08:25:34
Lote 11	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	164,99	13/05/2025 08:26:43
Lote 11	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	160,00	13/05/2025 08:27:13
Lote 11	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	159,99	13/05/2025 08:27:25
Lote 11	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	150,00	13/05/2025 08:27:47
Lote 11	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	149,90	13/05/2025 08:27:54
Lote 11	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	140,00	13/05/2025 08:28:07
Lote 11	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	130,00	13/05/2025 08:28:17
Lote 11	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	115,00	13/05/2025 08:28:39
Lote 11	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	114,90	13/05/2025 08:29:13



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 11	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	110,00	13/05/2025 08:29:31
Lote 11	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	109,90	13/05/2025 08:29:40
Lote 11	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	105,00	13/05/2025 08:29:54
Lote 11	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	104,90	13/05/2025 08:31:21
Lote 11	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	103,99	13/05/2025 08:31:43
Lote 11	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	103,98	13/05/2025 08:32:27
Lote 11	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	103,90	13/05/2025 08:33:18
Lote 11	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	103,00	13/05/2025 08:33:36
Lote 11	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	100,00	13/05/2025 08:34:41
Lote 11	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	99,90	13/05/2025 08:35:09
Lote 11	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	99,89	13/05/2025 08:36:38
Lote 11	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	99,88	13/05/2025 08:37:15
Lote 11	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	99,00	13/05/2025 08:38:35
Lote 11	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	98,90	13/05/2025 08:38:55
Lote 11	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	98,89	13/05/2025 08:40:19
Lote 11	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	98,88	13/05/2025 08:41:31
Lote 11	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	90,00	13/05/2025 08:42:04
Lote 11	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	89,99	13/05/2025 08:42:13
Lote 11	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	85,00	13/05/2025 08:42:19
Lote 11	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	84,99	13/05/2025 08:43:29
Lote 11	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	84,00	13/05/2025 08:44:53
Lote 11	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	83,99	13/05/2025 08:45:17
Lote 11	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	82,99	13/05/2025 08:47:17



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 11	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	82,98	13/05/2025 08:47:57
Lote 11	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	82,00	13/05/2025 08:49:37
Lote 11	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	81,99	13/05/2025 08:50:06
Lote 11	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	80,00	13/05/2025 08:50:36
Lote 11	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	79,90	13/05/2025 08:50:46
Lote 11	Negociação	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	79,90	13/05/2025 09:35:12
Lote 12	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	143,00	13/05/2025 08:16:43
Lote 12	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	142,90	13/05/2025 08:18:05
Lote 12	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	142,00	13/05/2025 08:19:28
Lote 12	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	141,00	13/05/2025 08:19:50
Lote 12	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	140,90	13/05/2025 08:20:04
Lote 12	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	140,80	13/05/2025 08:20:11
Lote 12	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	140,00	13/05/2025 08:21:33
Lote 12	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	139,00	13/05/2025 08:22:55
Lote 12	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	138,00	13/05/2025 08:23:21
Lote 12	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	137,99	13/05/2025 08:24:41
Lote 12	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	137,98	13/05/2025 08:24:59
Lote 12	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	135,00	13/05/2025 08:25:18
Lote 12	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	134,99	13/05/2025 08:25:25
Lote 12	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	134,98	13/05/2025 08:25:32
Lote 12	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	132,00	13/05/2025 08:25:48
Lote 12	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	131,99	13/05/2025 08:26:49
Lote 12	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	131,98	13/05/2025 08:27:28



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 12	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	129,00	13/05/2025 08:27:28
Lote 12	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	128,90	13/05/2025 08:27:58
Lote 12	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	125,00	13/05/2025 08:28:10
Lote 12	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	128,00	13/05/2025 08:28:11
Lote 12	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	124,99	13/05/2025 08:28:37
Lote 12	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	120,00	13/05/2025 08:28:48
Lote 12	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	119,90	13/05/2025 08:29:17
Lote 12	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	115,00	13/05/2025 08:30:00
Lote 12	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	119,00	13/05/2025 08:30:04
Lote 12	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	114,90	13/05/2025 08:31:13
Lote 12	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	114,80	13/05/2025 08:31:25
Lote 12	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	113,99	13/05/2025 08:31:50
Lote 12	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	113,98	13/05/2025 08:32:31
Lote 12	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	113,90	13/05/2025 08:33:23
Lote 12	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	113,00	13/05/2025 08:33:40
Lote 12	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	112,90	13/05/2025 08:34:20
Lote 12	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	110,00	13/05/2025 08:34:45
Lote 12	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	109,90	13/05/2025 08:35:13
Lote 12	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	109,80	13/05/2025 08:36:01
Lote 12	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	109,79	13/05/2025 08:37:20
Lote 12	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	109,70	13/05/2025 08:37:30
Lote 12	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	109,60	13/05/2025 08:37:57
Lote 12	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	109,50	13/05/2025 08:38:29



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 12	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	108,00	13/05/2025 08:38:39
Lote 12	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	107,99	13/05/2025 08:38:52
Lote 12	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	107,90	13/05/2025 08:39:05
Lote 12	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	107,89	13/05/2025 08:39:49
Lote 12	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	107,88	13/05/2025 08:40:25
Lote 12	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	107,85	13/05/2025 08:40:33
Lote 12	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	107,84	13/05/2025 08:41:34
Lote 12	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	100,00	13/05/2025 08:42:15
Lote 12	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	99,99	13/05/2025 08:43:32
Lote 12	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	99,00	13/05/2025 08:45:07
Lote 12	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	98,97	13/05/2025 08:45:20
Lote 12	Negociação	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	98,97	13/05/2025 09:35:14
Lote 13	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	188,00	13/05/2025 08:16:52
Lote 13	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	187,00	13/05/2025 08:19:54
Lote 13	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	186,00	13/05/2025 08:21:41
Lote 13	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	185,00	13/05/2025 08:22:59
Lote 13	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	184,00	13/05/2025 08:23:28
Lote 13	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	183,99	13/05/2025 08:24:22
Lote 13	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	182,00	13/05/2025 08:24:36
Lote 13	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	181,99	13/05/2025 08:25:04
Lote 13	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	181,98	13/05/2025 08:25:41
Lote 13	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	179,00	13/05/2025 08:26:01
Lote 13	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	178,99	13/05/2025 08:26:59



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 13	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	178,90	13/05/2025 08:28:02
Lote 13	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	170,00	13/05/2025 08:28:05
Lote 13	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	169,99	13/05/2025 08:29:04
Lote 13	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	169,90	13/05/2025 08:29:22
Lote 13	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	169,00	13/05/2025 08:29:50
Lote 13	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	168,99	13/05/2025 08:30:51
Lote 13	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	168,90	13/05/2025 08:31:28
Lote 13	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	167,89	13/05/2025 08:31:59
Lote 13	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	167,88	13/05/2025 08:32:35
Lote 13	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	167,87	13/05/2025 08:33:56
Lote 13	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	167,80	13/05/2025 08:35:17
Lote 13	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	167,79	13/05/2025 08:35:22
Lote 13	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	167,78	13/05/2025 08:35:34
Lote 13	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	167,75	13/05/2025 08:36:02
Lote 13	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	167,74	13/05/2025 08:37:24
Lote 13	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	167,00	13/05/2025 08:38:51
Lote 13	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	166,99	13/05/2025 08:39:03
Lote 13	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	166,98	13/05/2025 08:40:37
Lote 13	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	166,97	13/05/2025 08:41:39
Lote 13	Negociação	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	166,97	13/05/2025 09:35:16
Lote 14	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	924,00	13/05/2025 08:17:04
Lote 14	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	923,00	13/05/2025 08:18:14
Lote 14	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	922,00	13/05/2025 08:20:02



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 14	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	921,90	13/05/2025 08:20:09
Lote 14	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	920,00	13/05/2025 08:21:50
Lote 14	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	919,90	13/05/2025 08:22:26
Lote 14	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	918,00	13/05/2025 08:22:55
Lote 14	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	917,00	13/05/2025 08:23:04
Lote 14	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	916,00	13/05/2025 08:23:37
Lote 14	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	915,00	13/05/2025 08:24:09
Lote 14	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	914,99	13/05/2025 08:24:30
Lote 14	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	914,00	13/05/2025 08:24:45
Lote 14	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	913,99	13/05/2025 08:25:08
Lote 14	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	912,98	13/05/2025 08:25:46
Lote 14	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	911,00	13/05/2025 08:26:20
Lote 14	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	910,00	13/05/2025 08:26:33
Lote 14	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	900,00	13/05/2025 08:26:44
Lote 14	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	899,00	13/05/2025 08:27:08
Lote 14	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	898,00	13/05/2025 08:27:45
Lote 14	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	897,90	13/05/2025 08:28:07
Lote 14	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	800,00	13/05/2025 08:28:54
Lote 14	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	799,99	13/05/2025 08:29:09
Lote 14	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	799,90	13/05/2025 08:29:26
Lote 14	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	798,00	13/05/2025 08:29:44
Lote 14	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	750,00	13/05/2025 08:30:22
Lote 14	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	749,99	13/05/2025 08:30:45



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 14	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	745,00	13/05/2025 08:31:20
Lote 14	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	744,90	13/05/2025 08:31:33
Lote 14	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	744,00	13/05/2025 08:31:54
Lote 14	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	743,99	13/05/2025 08:32:04
Lote 14	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	740,00	13/05/2025 08:32:22
Lote 14	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	739,90	13/05/2025 08:32:39
Lote 14	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	735,00	13/05/2025 08:32:58
Lote 14	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	734,00	13/05/2025 08:33:43
Lote 14	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	733,90	13/05/2025 08:34:12
Lote 14	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	730,00	13/05/2025 08:34:52
Lote 14	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	729,90	13/05/2025 08:35:21
Lote 14	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	729,89	13/05/2025 08:35:29
Lote 14	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	729,80	13/05/2025 08:35:39
Lote 14	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	700,00	13/05/2025 08:35:53
Lote 14	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	699,90	13/05/2025 08:35:58
Lote 14	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	699,80	13/05/2025 08:36:08
Lote 14	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	699,89	13/05/2025 08:36:11
Lote 14	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	650,00	13/05/2025 08:36:26
Lote 14	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	649,90	13/05/2025 08:37:27
Lote 14	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	645,00	13/05/2025 08:37:47
Lote 14	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	644,90	13/05/2025 08:38:01
Lote 14	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	644,50	13/05/2025 08:38:17
Lote 14	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	640,00	13/05/2025 08:38:21



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 14	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	639,90	13/05/2025 08:38:26
Lote 14	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	630,00	13/05/2025 08:38:51
Lote 14	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	629,00	13/05/2025 08:38:57
Lote 14	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	620,00	13/05/2025 08:39:12
Lote 14	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	628,00	13/05/2025 08:39:13
Lote 14	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	619,99	13/05/2025 08:39:58
Lote 14	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	600,00	13/05/2025 08:40:21
Lote 14	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	599,99	13/05/2025 08:40:43
Lote 14	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	598,00	13/05/2025 08:40:48
Lote 14	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	550,00	13/05/2025 08:41:38
Lote 14	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	549,99	13/05/2025 08:41:46
Lote 14	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	525,00	13/05/2025 08:42:04
Lote 14	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	524,99	13/05/2025 08:42:17
Lote 14	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	523,00	13/05/2025 08:42:36
Lote 14	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	524,00	13/05/2025 08:42:37
Lote 14	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	522,90	13/05/2025 08:43:25
Lote 14	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	521,89	13/05/2025 08:43:38
Lote 14	Negociação	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	521,89	13/05/2025 09:35:19
Lote 15	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	64,00	13/05/2025 08:17:26
Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	63,00	13/05/2025 08:17:51
Lote 15	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	62,90	13/05/2025 08:19:54
Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	62,00	13/05/2025 08:20:00
Lote 15	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	61,00	13/05/2025 08:20:06



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 15	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	60,00	13/05/2025 08:20:14
Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	59,50	13/05/2025 08:21:02
Lote 15	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	59,00	13/05/2025 08:22:01
Lote 15	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	58,00	13/05/2025 08:22:43
Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	57,50	13/05/2025 08:22:50
Lote 15	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	57,49	13/05/2025 08:23:09
Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	57,00	13/05/2025 08:23:25
Lote 15	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	56,00	13/05/2025 08:23:44
Lote 15	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	55,90	13/05/2025 08:24:02
Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	55,00	13/05/2025 08:24:13
Lote 15	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	54,99	13/05/2025 08:24:34
Lote 15	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	53,00	13/05/2025 08:24:53
Lote 15	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	52,99	13/05/2025 08:25:12
Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	52,00	13/05/2025 08:25:36
Lote 15	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	51,99	13/05/2025 08:25:50
Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	51,00	13/05/2025 08:25:59
Lote 15	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	50,90	13/05/2025 08:26:25
Lote 15	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	49,00	13/05/2025 08:26:32
Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	48,00	13/05/2025 08:26:42
Lote 15	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	45,00	13/05/2025 08:26:52
Lote 15	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	44,99	13/05/2025 08:27:13
Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	44,00	13/05/2025 08:27:14
Lote 15	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	43,90	13/05/2025 08:27:38



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	43,00	13/05/2025 08:28:10
Lote 15	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	42,90	13/05/2025 08:28:16
Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	42,00	13/05/2025 08:28:29
Lote 15	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	41,99	13/05/2025 08:29:15
Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	41,80	13/05/2025 08:29:28
Lote 15	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	41,78	13/05/2025 08:29:33
Lote 15	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	40,00	13/05/2025 08:29:36
Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	39,90	13/05/2025 08:29:57
Lote 15	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	38,00	13/05/2025 08:30:33
Lote 15	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	37,99	13/05/2025 08:30:42
Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	37,80	13/05/2025 08:30:43
Lote 15	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	37,79	13/05/2025 08:30:58
Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	37,50	13/05/2025 08:31:05
Lote 15	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	37,40	13/05/2025 08:31:27
Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	37,20	13/05/2025 08:31:34
Lote 15	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	37,10	13/05/2025 08:31:43
Lote 15	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	37,00	13/05/2025 08:32:08
Lote 15	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	36,00	13/05/2025 08:32:13
Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	35,90	13/05/2025 08:32:29
Lote 15	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	35,89	13/05/2025 08:32:45
Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	35,80	13/05/2025 08:32:53
Lote 15	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	35,00	13/05/2025 08:33:47
Lote 15	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	34,90	13/05/2025 08:33:56



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	34,80	13/05/2025 08:34:06
Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	34,79	13/05/2025 08:34:50
Lote 15	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	34,78	13/05/2025 08:35:28
Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	34,77	13/05/2025 08:35:36
Lote 15	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	34,76	13/05/2025 08:35:46
Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	34,50	13/05/2025 08:36:05
Lote 15	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	34,40	13/05/2025 08:36:15
Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	34,00	13/05/2025 08:36:36
Lote 15	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	33,99	13/05/2025 08:37:33
Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	33,50	13/05/2025 08:37:56
Lote 15	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	33,40	13/05/2025 08:38:05
Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	33,00	13/05/2025 08:38:16
Lote 15	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	32,99	13/05/2025 08:38:30
Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	32,50	13/05/2025 08:38:57
Lote 15	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	32,49	13/05/2025 08:40:03
Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	32,00	13/05/2025 08:40:51
Lote 15	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	31,90	13/05/2025 08:40:57
Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	31,80	13/05/2025 08:41:25
Lote 15	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	30,00	13/05/2025 08:41:37
Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	29,50	13/05/2025 08:41:46
Lote 15	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	29,49	13/05/2025 08:41:49
Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	29,00	13/05/2025 08:42:01
Lote 15	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	28,99	13/05/2025 08:42:26



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	28,50	13/05/2025 08:42:35
Lote 15	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	28,49	13/05/2025 08:43:55
Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	28,00	13/05/2025 08:44:01
Lote 15	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	27,99	13/05/2025 08:44:06
Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	27,50	13/05/2025 08:44:12
Lote 15	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	27,49	13/05/2025 08:44:26
Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	27,00	13/05/2025 08:44:33
Lote 15	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	26,99	13/05/2025 08:45:24
Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	26,50	13/05/2025 08:45:33
Lote 15	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	26,49	13/05/2025 08:46:06
Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	26,00	13/05/2025 08:46:40
Lote 15	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	25,99	13/05/2025 08:46:58
Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	25,50	13/05/2025 08:47:08
Lote 15	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	24,49	13/05/2025 08:48:01
Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	24,00	13/05/2025 08:48:42
Lote 15	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	23,99	13/05/2025 08:48:48
Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	23,50	13/05/2025 08:48:55
Lote 15	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	23,49	13/05/2025 08:49:03
Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	23,00	13/05/2025 08:49:17
Lote 15	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	22,99	13/05/2025 08:49:49
Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	22,50	13/05/2025 08:50:00
Lote 15	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	22,49	13/05/2025 08:50:10
Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	22,00	13/05/2025 08:50:19



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 15	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	21,99	13/05/2025 08:50:50
Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	21,50	13/05/2025 08:51:48
Lote 15	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	21,49	13/05/2025 08:51:53
Lote 15	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	21,00	13/05/2025 08:53:43
Lote 15	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	20,99	13/05/2025 08:54:05
Lote 15	Negociação	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	20,99	13/05/2025 09:35:21
Lote 16	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	830,00	13/05/2025 08:29:32
Lote 16	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	820,00	13/05/2025 08:30:52
Lote 16	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	810,00	13/05/2025 08:31:40
Lote 16	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	809,99	13/05/2025 08:32:14
Lote 16	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	800,00	13/05/2025 08:33:10
Lote 16	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	700,00	13/05/2025 08:33:20
Lote 16	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	699,99	13/05/2025 08:33:47
Lote 16	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	699,00	13/05/2025 08:33:52
Lote 16	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	698,00	13/05/2025 08:34:03
Lote 16	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	697,99	13/05/2025 08:35:01
Lote 16	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	690,00	13/05/2025 08:35:09
Lote 16	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	689,00	13/05/2025 08:35:41
Lote 16	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	680,00	13/05/2025 08:36:10
Lote 16	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	679,99	13/05/2025 08:36:15
Lote 16	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	679,00	13/05/2025 08:36:23
Lote 16	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	675,00	13/05/2025 08:36:40
Lote 16	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	673,99	13/05/2025 08:37:39



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 16	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	673,00	13/05/2025 08:38:00
Lote 16	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	672,00	13/05/2025 08:38:00
Lote 16	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	671,00	13/05/2025 08:38:12
Lote 16	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	670,99	13/05/2025 08:38:35
Lote 16	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	666,00	13/05/2025 08:39:04
Lote 16	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	669,00	13/05/2025 08:39:08
Lote 16	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	665,00	13/05/2025 08:39:13
Lote 16	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	660,00	13/05/2025 08:40:13
Lote 16	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	659,90	13/05/2025 08:40:19
Lote 16	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	650,00	13/05/2025 08:40:33
Lote 16	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	649,99	13/05/2025 08:41:32
Lote 16	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	648,90	13/05/2025 08:41:43
Lote 16	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	640,00	13/05/2025 08:41:52
Lote 16	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	648,89	13/05/2025 08:41:54
Lote 16	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	639,99	13/05/2025 08:41:59
Lote 16	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	600,00	13/05/2025 08:42:28
Lote 16	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	599,99	13/05/2025 08:43:18
Lote 16	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	490,00	13/05/2025 08:43:34
Lote 16	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	489,99	13/05/2025 08:44:10
Lote 16	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	489,00	13/05/2025 08:45:55
Lote 16	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	488,90	13/05/2025 08:46:12
Lote 16	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	487,90	13/05/2025 08:46:36
Lote 16	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	480,00	13/05/2025 08:46:41



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 16	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	479,00	13/05/2025 08:47:02
Lote 16	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	478,99	13/05/2025 08:47:10
Lote 16	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	478,00	13/05/2025 08:47:49
Lote 16	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	477,99	13/05/2025 08:48:03
Lote 16	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	477,98	13/05/2025 08:48:06
Lote 16	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	476,00	13/05/2025 08:48:20
Lote 16	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	475,99	13/05/2025 08:48:52
Lote 16	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	470,00	13/05/2025 08:49:43
Lote 16	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	469,00	13/05/2025 08:49:53
Lote 16	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	468,99	13/05/2025 08:50:14
Lote 16	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	450,00	13/05/2025 08:50:29
Lote 16	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	449,90	13/05/2025 08:50:54
Lote 16	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	449,50	13/05/2025 08:52:04
Lote 16	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	449,40	13/05/2025 08:52:29
Lote 16	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	449,00	13/05/2025 08:53:23
Lote 16	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	448,00	13/05/2025 08:53:26
Lote 16	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	447,00	13/05/2025 08:53:30
Lote 16	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	445,00	13/05/2025 08:55:17
Lote 16	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	444,00	13/05/2025 08:55:36
Lote 16	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	444,90	13/05/2025 08:55:40
Lote 16	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	439,90	13/05/2025 08:55:48
Lote 16	Negociação	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	439,90	13/05/2025 09:35:23
Lote 17	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	1.124,00	13/05/2025 08:31:17



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 17	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	1.100,00	13/05/2025 08:33:57
Lote 17	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	1.099,99	13/05/2025 08:35:07
Lote 17	Negociação	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	1.100,00	13/05/2025 09:35:59
Lote 17	Negociação	PREMOLDEC SOLUCOES CONCRETAS LTDA 34.804.452/0001-48	1.116,50	13/05/2025 09:44:06
Lote 17	Negociação	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	1.098,00	13/05/2025 09:51:45
Lote 18	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	174,00	13/05/2025 08:29:25
Lote 18	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	173,99	13/05/2025 08:32:20
Lote 18	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	173,98	13/05/2025 08:32:26
Lote 18	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	172,00	13/05/2025 08:32:44
Lote 18	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	171,90	13/05/2025 08:33:04
Lote 18	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	170,00	13/05/2025 08:33:31
Lote 18	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	169,50	13/05/2025 08:33:48
Lote 18	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	169,40	13/05/2025 08:34:01
Lote 18	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	165,00	13/05/2025 08:34:34
Lote 18	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	164,99	13/05/2025 08:35:11
Lote 18	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	150,00	13/05/2025 08:35:23
Lote 18	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	149,99	13/05/2025 08:35:49
Lote 18	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	149,90	13/05/2025 08:36:39
Lote 18	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	145,00	13/05/2025 08:36:56
Lote 18	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	144,99	13/05/2025 08:37:45
Lote 18	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	144,95	13/05/2025 08:37:50
Lote 18	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	143,00	13/05/2025 08:38:13
Lote 18	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	142,99	13/05/2025 08:38:41



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 18	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	142,00	13/05/2025 08:39:23
Lote 18	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	140,00	13/05/2025 08:39:50
Lote 18	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	139,90	13/05/2025 08:40:24
Lote 18	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	139,50	13/05/2025 08:41:52
Lote 18	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	139,49	13/05/2025 08:42:04
Lote 18	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	139,00	13/05/2025 08:43:30
Lote 18	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	138,90	13/05/2025 08:43:38
Lote 18	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	135,00	13/05/2025 08:43:44
Lote 18	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	134,99	13/05/2025 08:44:15
Lote 18	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	134,89	13/05/2025 08:46:12
Lote 18	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	134,88	13/05/2025 08:46:17
Lote 18	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	133,00	13/05/2025 08:46:47
Lote 18	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	132,90	13/05/2025 08:47:09
Lote 18	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	132,80	13/05/2025 08:47:40
Lote 18	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	132,79	13/05/2025 08:48:12
Lote 18	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	130,00	13/05/2025 08:49:29
Lote 18	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	129,90	13/05/2025 08:49:58
Lote 18	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	120,00	13/05/2025 08:50:17
Lote 18	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	119,99	13/05/2025 08:50:25
Lote 18	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	115,00	13/05/2025 08:50:38
Lote 18	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	114,90	13/05/2025 08:50:58
Lote 18	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	110,00	13/05/2025 08:51:25
Lote 18	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	109,90	13/05/2025 08:51:36



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 18	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	100,00	13/05/2025 08:51:49
Lote 18	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	99,90	13/05/2025 08:51:59
Lote 18	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	99,50	13/05/2025 08:53:13
Lote 18	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	99,49	13/05/2025 08:53:23
Lote 18	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	99,00	13/05/2025 08:53:39
Lote 18	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	98,80	13/05/2025 08:54:15
Lote 18	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	98,50	13/05/2025 08:55:03
Lote 18	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	98,40	13/05/2025 08:55:21
Lote 18	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	98,30	13/05/2025 08:55:31
Lote 18	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	98,00	13/05/2025 08:55:57
Lote 18	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	97,99	13/05/2025 08:56:24
Lote 18	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	97,50	13/05/2025 08:56:39
Lote 18	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	97,40	13/05/2025 08:57:20
Lote 18	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	97,30	13/05/2025 08:57:27
Lote 18	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	97,00	13/05/2025 08:58:10
Lote 18	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	96,99	13/05/2025 08:58:32
Lote 18	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	95,00	13/05/2025 08:58:43
Lote 18	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	94,90	13/05/2025 08:58:58
Lote 18	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	94,00	13/05/2025 08:59:20
Lote 18	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	93,00	13/05/2025 08:59:50
Lote 18	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	92,00	13/05/2025 09:00:13
Lote 18	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	91,00	13/05/2025 09:00:56
Lote 18	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	90,90	13/05/2025 09:01:25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 18	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	90,00	13/05/2025 09:01:49
Lote 18	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	89,00	13/05/2025 09:02:24
Lote 18	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	88,00	13/05/2025 09:02:29
Lote 18	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	85,00	13/05/2025 09:02:56
Lote 18	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	84,90	13/05/2025 09:03:32
Lote 18	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	82,00	13/05/2025 09:03:57
Lote 18	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	81,90	13/05/2025 09:04:33
Lote 18	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	80,00	13/05/2025 09:04:47
Lote 18	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	79,90	13/05/2025 09:04:59
Lote 18	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	79,80	13/05/2025 09:05:08
Lote 18	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	79,70	13/05/2025 09:06:57
Lote 18	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	79,60	13/05/2025 09:08:20
Lote 18	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	79,50	13/05/2025 09:09:26
Lote 18	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	79,40	13/05/2025 09:11:19
Lote 18	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	79,30	13/05/2025 09:11:28
Lote 18	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	79,20	13/05/2025 09:11:48
Lote 18	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	79,00	13/05/2025 09:11:52
Lote 18	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	78,90	13/05/2025 09:12:13
Lote 18	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	78,80	13/05/2025 09:13:00
Lote 18	Negociação	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	78,80	13/05/2025 09:36:03
Lote 19	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	84,66	13/05/2025 08:32:16
Lote 19	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	145,00	13/05/2025 08:33:56
Lote 19	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	84,60	13/05/2025 08:34:05



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 19	Negociação	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	84,60	13/05/2025 09:36:05
Lote 20	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	529,90	13/05/2025 08:34:10
Lote 20	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	525,00	13/05/2025 08:34:13
Lote 20	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	524,99	13/05/2025 08:35:16
Lote 20	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	520,00	13/05/2025 08:35:40
Lote 20	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	519,99	13/05/2025 08:35:56
Lote 20	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	510,00	13/05/2025 08:37:10
Lote 20	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	509,90	13/05/2025 08:37:49
Lote 20	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	500,00	13/05/2025 08:38:34
Lote 20	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	499,90	13/05/2025 08:38:47
Lote 20	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	490,00	13/05/2025 08:39:36
Lote 20	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	450,00	13/05/2025 08:39:43
Lote 20	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	445,00	13/05/2025 08:39:55
Lote 20	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	444,99	13/05/2025 08:40:44
Lote 20	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	400,00	13/05/2025 08:42:13
Lote 20	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	399,99	13/05/2025 08:43:38
Lote 20	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	350,00	13/05/2025 08:43:53
Lote 20	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	349,99	13/05/2025 08:44:21
Lote 20	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	349,98	13/05/2025 08:45:41
Lote 20	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	300,00	13/05/2025 08:46:14
Lote 20	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	299,90	13/05/2025 08:46:22
Lote 20	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	299,89	13/05/2025 08:46:39
Lote 20	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	290,00	13/05/2025 08:46:57



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 20	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	289,90	13/05/2025 08:47:13
Lote 20	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	250,00	13/05/2025 08:48:31
Lote 20	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	249,90	13/05/2025 08:48:58
Lote 20	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	230,00	13/05/2025 08:49:29
Lote 20	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	229,90	13/05/2025 08:50:01
Lote 20	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	207,00	13/05/2025 08:51:33
Lote 20	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	220,00	13/05/2025 08:51:38
Lote 20	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	206,99	13/05/2025 08:51:46
Lote 20	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	206,00	13/05/2025 08:53:03
Lote 20	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	205,99	13/05/2025 08:53:17
Lote 20	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	200,00	13/05/2025 08:53:39
Lote 20	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	199,90	13/05/2025 08:54:20
Lote 20	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	199,89	13/05/2025 08:54:44
Lote 20	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	199,80	13/05/2025 08:54:51
Lote 20	Negociação	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	199,80	13/05/2025 09:36:10
Lote 21	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	439,00	13/05/2025 08:40:51
Lote 21	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	438,99	13/05/2025 08:41:41
Lote 21	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	435,00	13/05/2025 08:43:00
Lote 21	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	430,00	13/05/2025 08:43:54
Lote 21	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	420,00	13/05/2025 08:44:08
Lote 21	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	419,00	13/05/2025 08:44:55
Lote 21	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	418,00	13/05/2025 08:45:12
Lote 21	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	417,00	13/05/2025 08:45:58



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 21	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	416,00	13/05/2025 08:46:33
Lote 21	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	415,99	13/05/2025 08:47:01
Lote 21	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	400,00	13/05/2025 08:47:12
Lote 21	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	399,00	13/05/2025 08:47:33
Lote 21	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	398,00	13/05/2025 08:47:41
Lote 21	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	397,00	13/05/2025 08:48:04
Lote 21	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	396,00	13/05/2025 08:48:21
Lote 21	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	350,00	13/05/2025 08:48:49
Lote 21	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	340,00	13/05/2025 08:49:05
Lote 21	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	339,90	13/05/2025 08:49:16
Lote 21	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	339,89	13/05/2025 08:49:22
Lote 21	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	339,88	13/05/2025 08:49:44
Lote 21	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	330,00	13/05/2025 08:49:51
Lote 21	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	300,00	13/05/2025 08:49:56
Lote 21	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	260,00	13/05/2025 08:50:15
Lote 21	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	259,90	13/05/2025 08:50:20
Lote 21	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	240,00	13/05/2025 08:50:49
Lote 21	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	200,00	13/05/2025 08:50:50
Lote 21	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	199,90	13/05/2025 08:51:10
Lote 21	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	339,00	13/05/2025 08:51:50
Lote 21	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	195,00	13/05/2025 08:52:13
Lote 21	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	194,90	13/05/2025 08:52:19
Lote 21	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	190,00	13/05/2025 08:52:58



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 21	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	189,90	13/05/2025 08:53:38
Lote 21	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	180,00	13/05/2025 08:54:00
Lote 21	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	179,90	13/05/2025 08:54:26
Lote 21	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	179,00	13/05/2025 08:55:04
Lote 21	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	238,00	13/05/2025 08:55:10
Lote 21	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	178,99	13/05/2025 08:55:14
Lote 21	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	177,90	13/05/2025 08:56:06
Lote 21	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	177,00	13/05/2025 08:56:36
Lote 21	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	176,00	13/05/2025 08:57:28
Lote 21	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	175,00	13/05/2025 08:57:39
Lote 21	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	174,00	13/05/2025 08:57:50
Lote 21	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	173,90	13/05/2025 08:57:58
Lote 21	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	170,00	13/05/2025 08:58:26
Lote 21	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	169,90	13/05/2025 08:59:13
Lote 21	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	169,00	13/05/2025 08:59:31
Lote 21	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	168,00	13/05/2025 08:59:45
Lote 21	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	167,90	13/05/2025 08:59:54
Lote 21	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	167,00	13/05/2025 09:00:19
Lote 21	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	166,90	13/05/2025 09:00:27
Lote 21	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	166,00	13/05/2025 09:00:50
Lote 21	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	165,00	13/05/2025 09:01:00
Lote 21	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	164,00	13/05/2025 09:01:15
Lote 21	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	163,00	13/05/2025 09:01:35



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 21	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	162,00	13/05/2025 09:01:54
Lote 21	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	160,00	13/05/2025 09:02:12
Lote 21	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	159,00	13/05/2025 09:02:24
Lote 21	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	158,90	13/05/2025 09:03:04
Lote 21	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	158,00	13/05/2025 09:03:26
Lote 21	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	157,90	13/05/2025 09:03:39
Lote 21	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	157,00	13/05/2025 09:03:49
Lote 21	Negociação	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	157,00	13/05/2025 09:36:13
Lote 22	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	459,00	13/05/2025 08:41:02
Lote 22	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	458,99	13/05/2025 08:41:47
Lote 22	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	457,00	13/05/2025 08:43:08
Lote 22	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	450,00	13/05/2025 08:44:02
Lote 22	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	440,00	13/05/2025 08:44:17
Lote 22	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	439,00	13/05/2025 08:45:05
Lote 22	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	438,00	13/05/2025 08:46:37
Lote 22	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	437,99	13/05/2025 08:46:57
Lote 22	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	435,00	13/05/2025 08:47:20
Lote 22	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	434,00	13/05/2025 08:47:29
Lote 22	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	433,00	13/05/2025 08:47:51
Lote 22	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	432,00	13/05/2025 08:48:26
Lote 22	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	430,00	13/05/2025 08:48:59
Lote 22	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	429,99	13/05/2025 08:49:14
Lote 22	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	429,98	13/05/2025 08:49:20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 22	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	420,00	13/05/2025 08:49:59
Lote 22	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	419,90	13/05/2025 08:50:24
Lote 22	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	390,00	13/05/2025 08:51:00
Lote 22	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	400,00	13/05/2025 08:51:04
Lote 22	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	380,00	13/05/2025 08:51:09
Lote 22	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	379,90	13/05/2025 08:51:12
Lote 22	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	350,00	13/05/2025 08:52:02
Lote 22	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	349,90	13/05/2025 08:52:07
Lote 22	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	349,89	13/05/2025 08:52:21
Lote 22	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	349,80	13/05/2025 08:53:44
Lote 22	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	310,00	13/05/2025 08:53:46
Lote 22	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	309,90	13/05/2025 08:53:56
Lote 22	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	309,89	13/05/2025 08:54:06
Lote 22	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	306,00	13/05/2025 08:54:22
Lote 22	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	305,90	13/05/2025 08:54:30
Lote 22	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	305,00	13/05/2025 08:55:00
Lote 22	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	304,99	13/05/2025 08:55:09
Lote 22	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	304,98	13/05/2025 08:55:54
Lote 22	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	304,97	13/05/2025 08:56:03
Lote 22	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	304,95	13/05/2025 08:56:26
Lote 22	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	304,00	13/05/2025 08:56:40
Lote 22	Negociação	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	304,00	13/05/2025 09:36:15
Lote 23	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	109,90	13/05/2025 08:46:41



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 23	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	109,89	13/05/2025 08:49:04
Lote 23	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	109,88	13/05/2025 08:49:28
Lote 23	Negociação	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	109,88	13/05/2025 09:36:17
Lote 24	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	72,00	13/05/2025 08:41:15
Lote 24	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	64,00	13/05/2025 08:46:45
Lote 24	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	63,99	13/05/2025 08:47:41
Lote 24	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	63,00	13/05/2025 08:47:59
Lote 24	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	62,99	13/05/2025 08:48:28
Lote 24	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	62,98	13/05/2025 08:48:33
Lote 24	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	62,00	13/05/2025 08:48:48
Lote 24	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	61,90	13/05/2025 08:48:53
Lote 24	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	61,00	13/05/2025 08:49:07
Lote 24	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	60,99	13/05/2025 08:49:32
Lote 24	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	60,98	13/05/2025 08:50:04
Lote 24	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	60,00	13/05/2025 08:50:10
Lote 24	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	59,90	13/05/2025 08:50:27
Lote 24	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	59,89	13/05/2025 08:50:50
Lote 24	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	59,88	13/05/2025 08:51:17
Lote 24	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	59,00	13/05/2025 08:51:43
Lote 24	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	58,99	13/05/2025 08:52:11
Lote 24	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	58,00	13/05/2025 08:52:35
Lote 24	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	57,99	13/05/2025 08:53:47
Lote 24	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	57,00	13/05/2025 08:54:46



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 24	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	56,99	13/05/2025 08:55:00
Lote 24	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	56,98	13/05/2025 08:55:53
Lote 24	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	56,97	13/05/2025 08:56:08
Lote 24	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	56,00	13/05/2025 08:56:10
Lote 24	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	55,90	13/05/2025 08:56:45
Lote 24	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	55,00	13/05/2025 08:57:44
Lote 24	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	54,00	13/05/2025 08:57:55
Lote 24	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	53,99	13/05/2025 08:58:03
Lote 24	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	53,00	13/05/2025 08:58:15
Lote 24	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	52,99	13/05/2025 08:59:04
Lote 24	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	52,90	13/05/2025 08:59:19
Lote 24	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	52,89	13/05/2025 08:59:54
Lote 24	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	52,00	13/05/2025 09:00:22
Lote 24	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	51,90	13/05/2025 09:00:31
Lote 24	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	51,80	13/05/2025 09:00:41
Lote 24	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	51,50	13/05/2025 09:01:54
Lote 24	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	51,00	13/05/2025 09:01:58
Lote 24	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	50,00	13/05/2025 09:02:10
Lote 24	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	49,90	13/05/2025 09:02:20
Lote 24	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	48,00	13/05/2025 09:03:05
Lote 24	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	47,90	13/05/2025 09:03:20
Lote 24	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	47,50	13/05/2025 09:03:37
Lote 24	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	47,00	13/05/2025 09:03:52



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 24	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	46,50	13/05/2025 09:04:14
Lote 24	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	46,00	13/05/2025 09:04:22
Lote 24	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	45,00	13/05/2025 09:05:16
Lote 24	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	44,90	13/05/2025 09:06:26
Lote 24	Negociação	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	44,90	13/05/2025 09:36:19
Lote 25	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	76,00	13/05/2025 08:41:23
Lote 25	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	75,99	13/05/2025 08:44:09
Lote 25	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	74,00	13/05/2025 08:45:00
Lote 25	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	73,90	13/05/2025 08:45:41
Lote 25	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	73,89	13/05/2025 08:45:51
Lote 25	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	73,80	13/05/2025 08:46:50
Lote 25	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	73,77	13/05/2025 08:47:45
Lote 25	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	73,76	13/05/2025 08:48:40
Lote 25	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	73,75	13/05/2025 08:48:46
Lote 25	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	73,74	13/05/2025 08:49:38
Lote 25	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	73,73	13/05/2025 08:50:00
Lote 25	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	73,00	13/05/2025 08:50:28
Lote 25	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	73,70	13/05/2025 08:50:31
Lote 25	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	72,99	13/05/2025 08:50:35
Lote 25	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	72,98	13/05/2025 08:50:46
Lote 25	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	72,97	13/05/2025 08:51:22
Lote 25	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	72,96	13/05/2025 08:52:31
Lote 25	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	72,95	13/05/2025 08:53:52



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 25	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	72,90	13/05/2025 08:54:15
Lote 25	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	71,99	13/05/2025 08:54:34
Lote 25	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	70,00	13/05/2025 08:54:58
Lote 25	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	69,99	13/05/2025 08:55:05
Lote 25	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	69,98	13/05/2025 08:55:46
Lote 25	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	69,97	13/05/2025 08:56:11
Lote 25	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	69,00	13/05/2025 08:56:14
Lote 25	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	68,00	13/05/2025 08:56:32
Lote 25	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	67,90	13/05/2025 08:56:48
Lote 25	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	67,80	13/05/2025 08:57:35
Lote 25	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	67,75	13/05/2025 08:57:39
Lote 25	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	67,00	13/05/2025 08:57:43
Lote 25	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	67,70	13/05/2025 08:57:45
Lote 25	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	65,00	13/05/2025 08:57:51
Lote 25	Aberta	Premoldados e construtora cota e Almir ltda 35.285.518/0001-01	64,90	13/05/2025 08:57:59
Lote 25	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	64,00	13/05/2025 08:58:01
Lote 25	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	63,99	13/05/2025 08:58:07
Lote 25	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	63,00	13/05/2025 08:58:26
Lote 25	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	62,99	13/05/2025 08:59:08
Lote 25	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	62,90	13/05/2025 08:59:22
Lote 25	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	62,50	13/05/2025 08:59:44
Lote 25	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	62,00	13/05/2025 08:59:59
Lote 25	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	61,00	13/05/2025 09:00:27



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 25	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	60,00	13/05/2025 09:00:38
Lote 25	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	59,90	13/05/2025 09:00:44
Lote 25	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	59,89	13/05/2025 09:01:54
Lote 25	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	59,50	13/05/2025 09:02:01
Lote 25	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	59,00	13/05/2025 09:02:02
Lote 25	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	58,99	13/05/2025 09:03:48
Lote 25	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	58,90	13/05/2025 09:03:56
Lote 25	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	58,89	13/05/2025 09:04:21
Lote 25	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	58,80	13/05/2025 09:04:26
Lote 25	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	58,79	13/05/2025 09:04:48
Lote 25	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	58,70	13/05/2025 09:05:10
Lote 25	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	58,00	13/05/2025 09:05:38
Lote 25	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	57,99	13/05/2025 09:05:47
Lote 25	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	57,00	13/05/2025 09:06:07
Lote 25	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	56,90	13/05/2025 09:06:29
Lote 25	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	56,00	13/05/2025 09:06:58
Lote 25	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	55,90	13/05/2025 09:07:04
Lote 25	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	55,89	13/05/2025 09:07:10
Lote 25	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	55,80	13/05/2025 09:07:30
Lote 25	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	55,00	13/05/2025 09:07:35
Lote 25	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	54,90	13/05/2025 09:08:02
Lote 25	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	54,89	13/05/2025 09:08:07
Lote 25	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	54,88	13/05/2025 09:08:32



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 25	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	54,87	13/05/2025 09:08:59
Lote 25	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	54,00	13/05/2025 09:09:10
Lote 25	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	53,90	13/05/2025 09:09:42
Lote 25	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	53,89	13/05/2025 09:09:53
Lote 25	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	53,00	13/05/2025 09:10:25
Lote 25	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	52,99	13/05/2025 09:10:36
Lote 25	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	52,98	13/05/2025 09:10:50
Lote 25	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	52,97	13/05/2025 09:10:56
Lote 25	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	52,00	13/05/2025 09:11:16
Lote 25	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	51,90	13/05/2025 09:11:21
Lote 25	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	51,00	13/05/2025 09:11:54
Lote 25	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	50,90	13/05/2025 09:11:58
Lote 25	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	50,00	13/05/2025 09:13:04
Lote 25	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	49,90	13/05/2025 09:13:19
Lote 25	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	49,00	13/05/2025 09:13:30
Lote 25	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	48,90	13/05/2025 09:13:41
Lote 25	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	48,50	13/05/2025 09:14:13
Lote 25	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	48,40	13/05/2025 09:14:17
Lote 25	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	48,00	13/05/2025 09:14:30
Lote 25	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	47,90	13/05/2025 09:14:42
Lote 25	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	47,50	13/05/2025 09:15:11
Lote 25	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	47,40	13/05/2025 09:15:17
Lote 25	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	47,00	13/05/2025 09:15:30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 25	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	46,90	13/05/2025 09:15:44
Lote 25	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	46,80	13/05/2025 09:16:44
Lote 25	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	46,70	13/05/2025 09:16:51
Lote 25	Aberta	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME 18.742.822/0001-03	46,00	13/05/2025 09:17:17
Lote 25	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	45,99	13/05/2025 09:17:28
Lote 25	Negociação	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	45,99	13/05/2025 09:36:22
Lote 26	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	695,00	13/05/2025 08:50:35
Lote 26	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	669,00	13/05/2025 08:56:53
Lote 26	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	668,99	13/05/2025 08:57:05
Lote 26	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	668,00	13/05/2025 08:57:09
Lote 26	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	667,00	13/05/2025 08:57:21
Lote 26	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	650,00	13/05/2025 08:58:14
Lote 26	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	649,00	13/05/2025 08:59:26
Lote 26	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	648,99	13/05/2025 08:59:35
Lote 26	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	648,00	13/05/2025 09:00:31
Lote 26	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	647,99	13/05/2025 09:01:48
Lote 26	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	647,00	13/05/2025 09:02:06
Lote 26	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	646,99	13/05/2025 09:02:13
Lote 26	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	646,00	13/05/2025 09:02:37
Lote 26	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	645,99	13/05/2025 09:02:54
Lote 26	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	645,00	13/05/2025 09:02:59
Lote 26	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	644,99	13/05/2025 09:03:22
Lote 26	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	644,00	13/05/2025 09:04:01



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 26	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	643,99	13/05/2025 09:04:26
Lote 26	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	643,00	13/05/2025 09:05:16
Lote 26	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	642,99	13/05/2025 09:05:23
Lote 26	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	642,90	13/05/2025 09:05:33
Lote 26	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	642,89	13/05/2025 09:05:52
Lote 26	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	642,00	13/05/2025 09:06:36
Lote 26	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	641,99	13/05/2025 09:07:19
Lote 26	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	640,90	13/05/2025 09:07:37
Lote 26	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	639,89	13/05/2025 09:08:02
Lote 26	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	639,88	13/05/2025 09:08:40
Lote 26	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	639,87	13/05/2025 09:08:55
Lote 26	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	639,80	13/05/2025 09:09:46
Lote 26	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	639,79	13/05/2025 09:09:58
Lote 26	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	639,78	13/05/2025 09:11:00
Lote 26	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	639,75	13/05/2025 09:12:07
Lote 26	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	639,70	13/05/2025 09:12:22
Lote 26	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	639,69	13/05/2025 09:12:40
Lote 26	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	639,60	13/05/2025 09:12:52
Lote 26	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	639,59	13/05/2025 09:13:16
Lote 26	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	639,50	13/05/2025 09:13:24
Lote 26	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	639,49	13/05/2025 09:15:17
Lote 26	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	639,00	13/05/2025 09:15:23
Lote 26	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	600,00	13/05/2025 09:16:06



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 26	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	599,00	13/05/2025 09:16:13
Lote 26	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	598,99	13/05/2025 09:17:17
Lote 26	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	598,90	13/05/2025 09:17:33
Lote 26	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	597,90	13/05/2025 09:19:10
Lote 26	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	597,80	13/05/2025 09:19:31
Lote 26	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	595,00	13/05/2025 09:20:26
Lote 26	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	594,00	13/05/2025 09:20:51
Lote 26	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	590,00	13/05/2025 09:22:10
Lote 26	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	589,90	13/05/2025 09:22:20
Lote 26	Negociação	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	589,90	13/05/2025 09:36:29
Lote 27	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	1.100,00	13/05/2025 08:56:58
Lote 27	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	1.099,99	13/05/2025 08:57:19
Lote 27	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	1.098,00	13/05/2025 08:58:21
Lote 27	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	1.097,99	13/05/2025 08:58:30
Lote 27	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	1.090,00	13/05/2025 08:59:30
Lote 27	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	1.089,99	13/05/2025 08:59:40
Lote 27	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	1.088,80	13/05/2025 09:00:37
Lote 27	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	1.088,79	13/05/2025 09:02:03
Lote 27	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	1.080,00	13/05/2025 09:02:11
Lote 27	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	1.079,99	13/05/2025 09:02:19
Lote 27	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	1.078,00	13/05/2025 09:02:40
Lote 27	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	1.077,99	13/05/2025 09:02:49
Lote 27	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	1.070,00	13/05/2025 09:03:03



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 27	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	1.069,99	13/05/2025 09:03:08
Lote 27	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	1.069,00	13/05/2025 09:03:16
Lote 27	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	1.068,99	13/05/2025 09:03:27
Lote 27	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	1.060,00	13/05/2025 09:04:05
Lote 27	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	1.059,99	13/05/2025 09:04:31
Lote 27	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	1.059,00	13/05/2025 09:05:21
Lote 27	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	1.058,99	13/05/2025 09:05:30
Lote 27	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	1.058,00	13/05/2025 09:06:42
Lote 27	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	1.057,99	13/05/2025 09:07:25
Lote 27	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	1.057,90	13/05/2025 09:07:48
Lote 27	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	1.056,89	13/05/2025 09:07:56
Lote 27	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	1.056,80	13/05/2025 09:08:50
Lote 27	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	1.056,79	13/05/2025 09:09:06
Lote 27	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	1.056,00	13/05/2025 09:09:50
Lote 27	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	1.055,99	13/05/2025 09:10:05
Lote 27	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	1.054,98	13/05/2025 09:11:06
Lote 27	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	1.054,97	13/05/2025 09:12:12
Lote 27	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	1.054,90	13/05/2025 09:12:26
Lote 27	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	1.054,89	13/05/2025 09:13:09
Lote 27	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	1.054,00	13/05/2025 09:13:28
Lote 27	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	1.053,99	13/05/2025 09:15:22
Lote 27	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	1.052,00	13/05/2025 09:15:28
Lote 27	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	1.000,00	13/05/2025 09:16:11



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 27	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	990,00	13/05/2025 09:16:16
Lote 27	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	989,99	13/05/2025 09:17:24
Lote 27	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	989,90	13/05/2025 09:17:37
Lote 27	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	989,89	13/05/2025 09:19:18
Lote 27	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	989,80	13/05/2025 09:19:35
Lote 27	Negociação	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	989,80	13/05/2025 09:36:31
Lote 28	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	203,00	13/05/2025 08:52:19
Lote 28	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	190,00	13/05/2025 08:57:03
Lote 28	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	189,99	13/05/2025 08:57:26
Lote 28	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	189,90	13/05/2025 08:59:35
Lote 28	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	189,89	13/05/2025 09:00:16
Lote 28	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	188,00	13/05/2025 09:01:06
Lote 28	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	187,99	13/05/2025 09:02:25
Lote 28	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	187,00	13/05/2025 09:02:44
Lote 28	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	186,99	13/05/2025 09:02:59
Lote 28	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	186,00	13/05/2025 09:03:07
Lote 28	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	185,99	13/05/2025 09:03:37
Lote 28	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	184,90	13/05/2025 09:04:09
Lote 28	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	184,89	13/05/2025 09:04:36
Lote 28	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	184,80	13/05/2025 09:05:24
Lote 28	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	184,79	13/05/2025 09:05:34
Lote 28	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	184,00	13/05/2025 09:06:46
Lote 28	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	183,99	13/05/2025 09:07:30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 28	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	183,90	13/05/2025 09:07:53
Lote 28	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	183,89	13/05/2025 09:08:12
Lote 28	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	183,80	13/05/2025 09:08:55
Lote 28	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	183,79	13/05/2025 09:09:14
Lote 28	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	183,78	13/05/2025 09:09:55
Lote 28	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	183,77	13/05/2025 09:10:14
Lote 28	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	183,76	13/05/2025 09:11:11
Lote 28	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	183,75	13/05/2025 09:12:18
Lote 28	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	183,70	13/05/2025 09:12:31
Lote 28	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	183,69	13/05/2025 09:13:02
Lote 28	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	183,00	13/05/2025 09:13:33
Lote 28	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	182,99	13/05/2025 09:15:30
Lote 28	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	182,00	13/05/2025 09:15:35
Lote 28	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	170,00	13/05/2025 09:16:18
Lote 28	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	169,90	13/05/2025 09:16:23
Lote 28	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	169,89	13/05/2025 09:17:31
Lote 28	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	169,80	13/05/2025 09:17:43
Lote 28	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	165,00	13/05/2025 09:19:28
Lote 28	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	164,90	13/05/2025 09:19:40
Lote 28	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	160,00	13/05/2025 09:21:16
Lote 28	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	159,90	13/05/2025 09:21:24
Lote 28	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	159,89	13/05/2025 09:22:16
Lote 28	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	159,80	13/05/2025 09:22:24



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 28	Negociação	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	159,80	13/05/2025 09:36:33
Lote 29	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	223,00	13/05/2025 08:52:30
Lote 29	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	222,99	13/05/2025 08:52:46
Lote 29	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	220,00	13/05/2025 08:54:04
Lote 29	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	219,00	13/05/2025 08:54:23
Lote 29	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	215,00	13/05/2025 08:54:41
Lote 29	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	214,99	13/05/2025 08:55:41
Lote 29	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	210,00	13/05/2025 08:56:13
Lote 29	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	209,99	13/05/2025 08:56:56
Lote 29	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	209,80	13/05/2025 08:57:09
Lote 29	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	199,99	13/05/2025 08:57:31
Lote 29	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	207,00	13/05/2025 08:57:33
Lote 29	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	199,90	13/05/2025 08:59:39
Lote 29	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	199,89	13/05/2025 09:00:08
Lote 29	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	198,00	13/05/2025 09:01:10
Lote 29	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	197,99	13/05/2025 09:02:33
Lote 29	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	197,00	13/05/2025 09:02:48
Lote 29	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	196,99	13/05/2025 09:03:03
Lote 29	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	196,00	13/05/2025 09:03:11
Lote 29	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	195,99	13/05/2025 09:03:42
Lote 29	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	194,00	13/05/2025 09:04:12
Lote 29	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	193,99	13/05/2025 09:04:43
Lote 29	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	193,90	13/05/2025 09:05:29



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 29	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	193,89	13/05/2025 09:05:39
Lote 29	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	193,00	13/05/2025 09:06:50
Lote 29	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	192,99	13/05/2025 09:07:34
Lote 29	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	192,90	13/05/2025 09:07:56
Lote 29	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	192,89	13/05/2025 09:08:17
Lote 29	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	192,80	13/05/2025 09:08:59
Lote 29	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	192,79	13/05/2025 09:09:20
Lote 29	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	192,78	13/05/2025 09:10:00
Lote 29	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	192,75	13/05/2025 09:10:19
Lote 29	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	192,74	13/05/2025 09:11:17
Lote 29	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	192,70	13/05/2025 09:12:22
Lote 29	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	192,60	13/05/2025 09:12:35
Lote 29	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	192,59	13/05/2025 09:13:23
Lote 29	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	192,00	13/05/2025 09:13:37
Lote 29	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	191,99	13/05/2025 09:15:34
Lote 29	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	190,00	13/05/2025 09:15:39
Lote 29	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	170,00	13/05/2025 09:16:24
Lote 29	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	169,90	13/05/2025 09:16:28
Lote 29	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	169,89	13/05/2025 09:17:36
Lote 29	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	169,80	13/05/2025 09:17:46
Lote 29	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	165,00	13/05/2025 09:19:38
Lote 29	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	164,80	13/05/2025 09:19:43
Lote 29	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	160,00	13/05/2025 09:21:23



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 29	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	159,90	13/05/2025 09:21:28
Lote 29	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	159,89	13/05/2025 09:22:26
Lote 29	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	159,80	13/05/2025 09:22:38
Lote 29	Negociação	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	159,80	13/05/2025 09:36:36
Lote 30	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	296,00	13/05/2025 08:52:48
Lote 30	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	210,00	13/05/2025 08:57:15
Lote 30	Negociação	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	210,00	13/05/2025 09:36:38
Lote 31	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	353,00	13/05/2025 08:59:07
Lote 31	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	352,99	13/05/2025 08:59:17
Lote 31	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	350,00	13/05/2025 08:59:33
Lote 31	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	349,99	13/05/2025 09:02:43
Lote 31	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	349,90	13/05/2025 09:07:14
Lote 31	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	349,89	13/05/2025 09:07:44
Lote 31	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	345,00	13/05/2025 09:07:58
Lote 31	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	344,90	13/05/2025 09:08:15
Lote 31	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	344,00	13/05/2025 09:08:22
Lote 31	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	344,89	13/05/2025 09:08:22
Lote 31	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	343,99	13/05/2025 09:08:30
Lote 31	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	340,00	13/05/2025 09:08:40
Lote 31	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	339,99	13/05/2025 09:08:47
Lote 31	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	335,00	13/05/2025 09:08:58
Lote 31	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	334,99	13/05/2025 09:09:26
Lote 31	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	330,00	13/05/2025 09:09:32



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 31	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	329,99	13/05/2025 09:09:41
Lote 31	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	328,00	13/05/2025 09:09:56
Lote 31	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	327,99	13/05/2025 09:10:24
Lote 31	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	326,00	13/05/2025 09:10:28
Lote 31	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	325,99	13/05/2025 09:10:59
Lote 31	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	324,90	13/05/2025 09:11:39
Lote 31	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	324,89	13/05/2025 09:12:27
Lote 31	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	324,80	13/05/2025 09:13:07
Lote 31	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	324,79	13/05/2025 09:13:30
Lote 31	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	324,00	13/05/2025 09:13:56
Lote 31	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	323,99	13/05/2025 09:15:41
Lote 31	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	323,00	13/05/2025 09:16:03
Lote 31	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	300,00	13/05/2025 09:16:30
Lote 31	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	319,90	13/05/2025 09:16:34
Lote 31	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	299,90	13/05/2025 09:16:40
Lote 31	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	299,89	13/05/2025 09:17:42
Lote 31	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	289,90	13/05/2025 09:17:56
Lote 31	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	289,89	13/05/2025 09:19:50
Lote 31	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	289,80	13/05/2025 09:19:59
Lote 31	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	289,79	13/05/2025 09:20:06
Lote 31	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	288,80	13/05/2025 09:21:03
Lote 31	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	285,00	13/05/2025 09:21:27
Lote 31	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	284,90	13/05/2025 09:21:42



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 31	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	284,89	13/05/2025 09:22:40
Lote 31	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	284,80	13/05/2025 09:22:47
Lote 31	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	284,79	13/05/2025 09:23:54
Lote 31	Negociação	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	284,80	13/05/2025 09:40:21
Lote 31	Negociação	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	284,79	13/05/2025 09:54:28
Lote 32	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	555,00	13/05/2025 08:59:18
Lote 32	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	554,99	13/05/2025 08:59:24
Lote 32	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	550,00	13/05/2025 08:59:47
Lote 32	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	549,99	13/05/2025 09:02:39
Lote 32	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	549,90	13/05/2025 09:07:18
Lote 32	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	549,89	13/05/2025 09:07:49
Lote 32	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	545,00	13/05/2025 09:08:01
Lote 32	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	544,90	13/05/2025 09:08:20
Lote 32	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	544,00	13/05/2025 09:08:27
Lote 32	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	543,99	13/05/2025 09:08:42
Lote 32	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	543,00	13/05/2025 09:08:49
Lote 32	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	542,99	13/05/2025 09:09:32
Lote 32	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	540,00	13/05/2025 09:09:35
Lote 32	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	539,99	13/05/2025 09:09:46
Lote 32	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	537,00	13/05/2025 09:10:04
Lote 32	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	536,99	13/05/2025 09:10:31
Lote 32	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	530,00	13/05/2025 09:10:35
Lote 32	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	529,99	13/05/2025 09:11:04



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 32	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	520,00	13/05/2025 09:11:16
Lote 32	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	519,90	13/05/2025 09:11:43
Lote 32	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	515,00	13/05/2025 09:11:52
Lote 32	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	514,99	13/05/2025 09:12:32
Lote 32	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	510,00	13/05/2025 09:12:41
Lote 32	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	509,00	13/05/2025 09:13:12
Lote 32	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	505,00	13/05/2025 09:13:35
Lote 32	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	508,99	13/05/2025 09:13:35
Lote 32	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	504,90	13/05/2025 09:14:00
Lote 32	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	500,00	13/05/2025 09:14:08
Lote 32	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	499,00	13/05/2025 09:14:36
Lote 32	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	495,00	13/05/2025 09:14:46
Lote 32	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	494,00	13/05/2025 09:14:52
Lote 32	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	490,00	13/05/2025 09:15:15
Lote 32	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	489,00	13/05/2025 09:16:07
Lote 32	Aberta	otavio de araujo nunes - me 02.666.981/0001-36	488,99	13/05/2025 09:16:21
Lote 32	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	450,00	13/05/2025 09:16:36
Lote 32	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	449,90	13/05/2025 09:16:44
Lote 32	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	449,89	13/05/2025 09:17:49
Lote 32	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	449,80	13/05/2025 09:18:00
Lote 32	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	449,79	13/05/2025 09:19:55
Lote 32	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	449,78	13/05/2025 09:20:04
Lote 32	Aberta	DEPOSITO CASA NOVA LTDA 02.401.330/0001-14	440,00	13/05/2025 09:21:39



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 32	Aberta	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	439,90	13/05/2025 09:21:46
Lote 32	Negociação	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 35.964.672/0001-00	439,90	13/05/2025 09:36:44

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	13/05/2025 07:30:11
Pregoeiro(a)	Bom dia, prezados licitantes	13/05/2025 07:30:53
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	13/05/2025 07:33:12
Pregoeiro(a)	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	13/05/2025 07:33:12
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances!	13/05/2025 07:41:01
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 02 . Senhores fornecedores deem seus lances!	13/05/2025 07:41:04
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 03 . Senhores fornecedores deem seus lances!	13/05/2025 07:41:06
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 04 . Senhores fornecedores deem seus lances!	13/05/2025 07:41:07
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 05 . Senhores fornecedores deem seus lances!	13/05/2025 07:41:09
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 06 . Senhores fornecedores deem seus lances!	13/05/2025 07:55:29
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 07 . Senhores fornecedores deem seus lances!	13/05/2025 07:55:31
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 08 . Senhores fornecedores deem seus lances!	13/05/2025 07:55:33
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 09 . Senhores fornecedores deem seus lances!	13/05/2025 07:55:36
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 10 . Senhores fornecedores deem seus lances!	13/05/2025 07:55:38
Fornecedor 3	O fornecedor 03 solicitou cancelamento do seu lance de R\$ 2,75 no lote 08 .	13/05/2025 08:04:07
Sistema	Lance do lote 08 com valor de R\$ 2,75 foi excluído pelo Pregoeiro(a).	13/05/2025 08:04:29
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 11 . Senhores fornecedores deem seus lances!	13/05/2025 08:15:55
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 12 . Senhores fornecedores deem seus lances!	13/05/2025 08:15:57
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 13 . Senhores fornecedores deem seus lances!	13/05/2025 08:15:58
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 14 . Senhores fornecedores deem seus lances!	13/05/2025 08:16:01
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 15 . Senhores fornecedores deem seus lances!	13/05/2025 08:16:03
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 16 . Senhores fornecedores deem seus lances!	13/05/2025 08:27:27
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 17 . Senhores fornecedores deem seus lances!	13/05/2025 08:27:28
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 18 . Senhores fornecedores deem seus lances!	13/05/2025 08:27:30
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 19 . Senhores fornecedores deem seus lances!	13/05/2025 08:27:32
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 20 . Senhores fornecedores deem seus lances!	13/05/2025 08:27:33
Pregoeiro(a)	Prezados licitantes, atentem-se aos lances dados. Tenham cautela e atenção aos valores ofertados.	13/05/2025 08:31:07
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 21 . Senhores fornecedores deem seus lances!	13/05/2025 08:37:42



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 22 . Senhores fornecedores deem seus lances!	13/05/2025 08:37:44
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 23 . Senhores fornecedores deem seus lances!	13/05/2025 08:37:46
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 24 . Senhores fornecedores deem seus lances!	13/05/2025 08:37:48
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 25 . Senhores fornecedores deem seus lances!	13/05/2025 08:37:51
Fornecedor 2	O fornecedor 02 solicitou envio de mensagem.	13/05/2025 08:44:44
Fornecedor 2	lance errado no lote 24. melhor valor meu é R\$72,00	13/05/2025 08:46:32
Fornecedor 2	obrigada	13/05/2025 08:47:32
Pregoeiro(a)	O chat está fechado para todos os fornecedores.	13/05/2025 08:48:05
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 26 . Senhores fornecedores deem seus lances!	13/05/2025 08:48:21
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 27 . Senhores fornecedores deem seus lances!	13/05/2025 08:48:23
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 28 . Senhores fornecedores deem seus lances!	13/05/2025 08:48:26
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 29 . Senhores fornecedores deem seus lances!	13/05/2025 08:48:37
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 30 . Senhores fornecedores deem seus lances!	13/05/2025 08:48:41
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 31 . Senhores fornecedores deem seus lances!	13/05/2025 08:58:24
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 32 . Senhores fornecedores deem seus lances!	13/05/2025 08:58:26
Pregoeiro(a)	Passamos agora para fase de negociação	13/05/2025 09:31:29
Sistema	O fornecedor 04 que é ME/EPP/COOP foi convocado nos termos do art. 44, da LC nº 123/06. Este poderá efetuar um novo lance no lote 04 nos próximos 05 minutos	13/05/2025 09:31:46
Fornecedor 4	Bom dia! todos os itens do fornecedor 04 já estão no limite, não consigo negociar.	13/05/2025 09:32:13
Sistema	O Fornecedor 04 declara que não deseja cobrir o melhor lance no lote 04 .	13/05/2025 09:34:27
Sistema	O fornecedor 04 que é ME/EPP/COOP foi convocado nos termos do art. 44, da LC nº 123/06. Este poderá efetuar um novo lance no lote 05 nos próximos 05 minutos	13/05/2025 09:34:36
Sistema	O Fornecedor 04 declara que não deseja cobrir o melhor lance no lote 05 .	13/05/2025 09:34:41
Sistema	O fornecedor 04 que é ME/EPP/COOP foi convocado nos termos do art. 44, da LC nº 123/06. Este poderá efetuar um novo lance no lote 17 nos próximos 05 minutos	13/05/2025 09:35:59
Sistema	O fornecedor 04 que é ME/EPP/COOP foi convocado nos termos do art. 44, da LC nº 123/06. Este poderá efetuar um novo lance no lote 31 nos próximos 05 minutos	13/05/2025 09:36:42
Sistema	O Fornecedor 04 declara que não deseja cobrir o melhor lance no lote 31 .	13/05/2025 09:40:21
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	13/05/2025 09:42:27
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance final aceito para o lote 02 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	13/05/2025 09:42:40
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance final aceito para o lote 03 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	13/05/2025 09:42:43
Sistema	O fornecedor 03 teve seu lance final aceito para o lote 04 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	13/05/2025 09:43:23
Sistema	O fornecedor 03 teve seu lance final aceito para o lote 05 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	13/05/2025 09:43:25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance final aceito para o lote 06 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	13/05/2025 09:43:31
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance final aceito para o lote 07 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	13/05/2025 09:43:34
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance final aceito para o lote 08 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	13/05/2025 09:43:36
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance final aceito para o lote 09 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	13/05/2025 09:43:40
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance final aceito para o lote 10 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	13/05/2025 09:43:42
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance final aceito para o lote 11 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	13/05/2025 09:43:48
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance final aceito para o lote 12 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	13/05/2025 09:43:50
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance final aceito para o lote 13 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	13/05/2025 09:43:53
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance final aceito para o lote 14 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	13/05/2025 09:44:00
Sistema	O fornecedor 01 que é ME/EPP/COOP foi convocado nos termos do art. 44, da LC nº 123/06. Este poderá efetuar um novo lance no lote 17 nos próximos 05 minutos	13/05/2025 09:44:06
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance final aceito para o lote 15 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	13/05/2025 09:44:33
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance final aceito para o lote 16 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	13/05/2025 09:44:39
Sistema	O fornecedor 02 que é ME/EPP/COOP foi convocado nos termos do art. 44, da LC nº 123/06. Este poderá efetuar um novo lance no lote 17 nos próximos 05 minutos	13/05/2025 09:49:44
Fornecedor 2	O valor que posso fazer é esse que coloquei na plataforma.	13/05/2025 09:52:24
Sistema	O fornecedor 02 teve seu lance final aceito para o lote 17 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	13/05/2025 09:53:34
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance final aceito para o lote 18 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	13/05/2025 09:53:39
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance final aceito para o lote 19 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	13/05/2025 09:53:41
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance final aceito para o lote 20 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	13/05/2025 09:53:45
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance final aceito para o lote 21 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	13/05/2025 09:53:52
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance final aceito para o lote 22 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	13/05/2025 09:53:56
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance final aceito para o lote 23 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	13/05/2025 09:53:59
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance final aceito para o lote 24 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	13/05/2025 09:54:02
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance final aceito para o lote 25 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	13/05/2025 09:54:06



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance final aceito para o lote 26 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	13/05/2025 09:54:09
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance final aceito para o lote 27 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	13/05/2025 09:54:11
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance final aceito para o lote 28 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	13/05/2025 09:54:15
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance final aceito para o lote 29 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	13/05/2025 09:54:18
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance final aceito para o lote 30 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	13/05/2025 09:54:21
Sistema	O fornecedor 03 teve seu lance final aceito para o lote 31 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	13/05/2025 09:54:54
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance final aceito para o lote 32 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	13/05/2025 09:54:58
Fornecedor 3	O fornecedor 03 solicitou envio de mensagem.	13/05/2025 09:58:52
Fornecedor 3	perante o art44 minha empresa se enquadra com me e ou epp, e fui excluído da negociação e consequentemente perdi o item 17	13/05/2025 09:59:54
Pregoeiro(a)	Iremos analisar o questionamento do fornecedor 3.	13/05/2025 10:06:41
Fornecedor 3	entrei em contato com o chat da plataforma e foi uma falha minha	13/05/2025 10:14:44
Fornecedor 3	segue o processo licitatório	13/05/2025 10:15:02
Pregoeiro(a)	ok Fornecedor 03. Obrigada	13/05/2025 10:30:27
Pregoeiro(a)	Daremos andamento	13/05/2025 10:30:39
Pregoeiro(a)	Fornecedor: otavio de araujo nunes - me, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 17. Prezado licitante, conforme consta no edital, "O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, os documentos complementares necessários para habilitação. Documentos de habilitação descrito na cláusula 10. DA HABILITAÇÃO do edital. Os documentos exigidos para habilitação deverão ser anexados/enviados na plataforma em campo próprio.	13/05/2025 10:37:02
Fornecedor 2	Seria a Declaração Unificada?	13/05/2025 10:37:44
Pregoeiro(a)	Fornecedor: DEPOSITO CASA NOVA LTDA, solicito o anexo de documentos complementares no Lotes vencidos. Prezado licitante, conforme consta no edital, "O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, os documentos complementares necessários para habilitação. Documentos de habilitação descrito na cláusula 10. DA HABILITAÇÃO do edital. Os documentos exigidos para habilitação deverão ser anexados/enviados na plataforma em campo próprio.	13/05/2025 10:39:02
Pregoeiro(a)	Fornecedor 02, todos os documentos contidos no edital na cláusula 10. peço por favor pra verificar.	13/05/2025 10:40:22
Pregoeiro(a)	Fornecedor: M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, solicito o anexo de documentos complementares nos lotes vencidos. Prezado licitante, conforme consta no edital, "O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, os documentos complementares necessários para habilitação. Documentos de habilitação descrito na cláusula 10. DA HABILITAÇÃO do edital. Os documentos exigidos para habilitação deverão ser anexados/enviados na plataforma em campo próprio.	13/05/2025 10:40:51
Pregoeiro(a)	o prazo de envio da documentação se encerra as 12:41hs de hoje.	13/05/2025 10:44:21



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Pregoeiro(a)	Nosso horario de almoço é de 12 as 13hs.	13/05/2025 10:44:39
Pregoeiro(a)	Voltamos as 13hs e iniciamos conferencia da documentação.	13/05/2025 10:44:56
Pregoeiro(a)	conto com a presença de todos os licitantes até o encerramento do certame.	13/05/2025 10:45:11
Pregoeiro(a)	obrigada	13/05/2025 10:45:12
Sistema	O fornecedor DEPOSITO CASA NOVA LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 4 à 5 e 31.	13/05/2025 13:36:34
Pregoeiro(a)	Fornecedor: M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, Cumprindo o disposto no Acórdão 1211/2021 TCU, em sede de diligência, Solicitamos a empresa supracitada que comprove a sua habilitação quanto ao envio da certidão descrita no edital "10.24.4. Certidão de Regularidade com a Fazendas Estadual, do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre - Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa do Estado."pois conforme entendimento do Plenário do Tribunal de Contas da União, exarado no Acórdão n. 1211/2021- Plenário, não é considerado documento novo, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo Pregoeiro. Daremos o prazo de 15 minutos para cumprimento da diligência.	13/05/2025 13:39:37
Fornecedor 4	O fornecedor 04 solicitou envio de mensagem.	13/05/2025 13:40:21
Fornecedor 4	Boa tarde! Solicito o prazo de 5 dias conforme item 10.28.1 para o envio da CND Estadual negativa de débitos ou positiva com efeito de negativa. Assim que a contabilidade me enviar, eu anexo junto a plataforma. Muito obrigado.	13/05/2025 13:45:35
Sistema	O fornecedor otavio de araujo nunes - me foi Habilitado no(s) lote(s): 17.	13/05/2025 13:46:26
Pregoeiro(a)	ok, fornecedor 04. Obrigada pelo retorno.	13/05/2025 13:46:47
Sistema	O fornecedor M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA foi Habilitado com Ressalva no(s) lote(s): 1 à 3, 6 à 16, 18 à 30 e 32.. Justificativa: Conforme cita no edital na clausula 10.28.1. Atendendo ainda ao artigo 43 LC 123/2006, devidamente alterado pela LC 147/2014 e LC 155/2016, as microempresas e empresas de pequeno porte,... Caso haja alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa. Prazo concedido para fornecedor apresentar documentação vigente.	13/05/2025 13:49:35
Sistema	O fornecedor M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA foi Habilitado com Ressalva no(s) lote(s): 1 à 3, 6 à 16, 18 à 30 e 32.. Justificativa:	13/05/2025 13:49:41
Pregoeiro(a)	Prazo para apresentação da certidão se encerra as 23:59hs do dia 20/05/2025.	13/05/2025 13:50:59
Pregoeiro(a)	Agradeço a participação de todos no certame e encerro sessão.	13/05/2025 13:51:50
Pregoeiro(a)	Diante disso fica marcada reabertura do certame para o dia 21/05/2025 as 07:30hs. Obrigada.	13/05/2025 13:52:02
Fornecedor 4	ok, obrigado!	13/05/2025 13:54:18
Pregoeiro(a)	O chat está fechado para todos os fornecedores.	13/05/2025 13:58:30
Pregoeiro(a)	Obrigada a todos os fornecedores. Diante disso fica marcada reabertura do certame para o dia 21/05/2025 as 07:30hs. Obrigada.	13/05/2025 13:58:52
Fornecedor 4	O fornecedor 04 solicitou envio de mensagem.	16/05/2025 08:54:59
Fornecedor 4	Bom dia! Acabamos de anexar a CND estadual. Atenciosamente,	16/05/2025 09:02:29



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Pregoeiro(a)	ok, fornecedor 04.	16/05/2025 09:05:59
Pregoeiro(a)	Prezados licitantes, diante da apresentação do documento do fornecedor 04, marco abertura da sessão para continuar o certame para o dia 19/05/2025 as 08hs. Obrigada	16/05/2025 09:07:35
Pregoeiro(a)	Bom dia Prezados licitantes	19/05/2025 08:05:48
Pregoeiro(a)	Vamos dar andamento na habilitação do fornecedor 04.	19/05/2025 08:06:22
Pregoeiro(a)	Fornecedor apresentou documento 10.28.1 para o envio da CND Estadual negativa de débitos ou positiva com efeito de negativa.	19/05/2025 08:09:02
Sistema	O fornecedor M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 1 à 3, 6 à 16, 18 à 30 e 32.	19/05/2025 08:09:07
Sistema	O fornecedor M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1 à 3, 6 à 16, 18 à 30 e 32.	19/05/2025 08:09:33
Sistema	O fornecedor otavio de araujo nunes - me foi declarado vencedor do(s) lote(s) 17.	19/05/2025 08:09:33
Sistema	O fornecedor DEPOSITO CASA NOVA LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 4 à 5 e 31.	19/05/2025 08:09:33
Sistema	O(s) Lote(s) 1 à 32., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 15 minuto(s) - (Prazo inicial: 19/05/2025 08:10:00, Prazo final: 19/05/2025 08:25:00).	19/05/2025 08:09:53
Pregoeiro(a)	Bom dia prezados encerramos o certame	19/05/2025 08:35:25
Pregoeiro(a)	Daremos andamento na adjudicação.	19/05/2025 08:35:33
Pregoeiro(a)	Obrigada a todos os participantes	19/05/2025 08:35:40
Pregoeiro(a)	O chat está fechado para todos os fornecedores.	19/05/2025 08:35:44
Sistema	O(s) lote(s) 1 à 3, 6 à 16, 18 à 30 e 32. foi(ram) adjudicados para o fornecedor M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	19/05/2025 15:23:53
Sistema	O(s) lote(s) 17. foi(ram) adjudicados para o fornecedor otavio de araujo nunes - me.	19/05/2025 15:23:53
Sistema	O(s) lote(s) 4 à 5 e 31. foi(ram) adjudicados para o fornecedor DEPOSITO CASA NOVA LTDA.	19/05/2025 15:23:53
Sistema	O(s) lote(s) 1 à 3, 6 à 16, 18 à 30 e 32. foi(ram) homologados para o fornecedor M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	19/05/2025 15:23:59
Sistema	O(s) lote(s) 17. foi(ram) homologados para o fornecedor otavio de araujo nunes - me.	19/05/2025 15:24:00
Sistema	O(s) lote(s) 4 à 5 e 31. foi(ram) homologados para o fornecedor DEPOSITO CASA NOVA LTDA.	19/05/2025 15:24:00

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	35.964.672/0001-00	3.367,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

2	DEPOSITO CASA NOVA LTDA	02.401.330/0001-14	3.367,99
3	PREMOLDEC SOLUCOES CONCRETAS LTDA	34.804.452/0001-48	3.666,65
4	otavio de araujo nunes - me	02.666.981/0001-36	4.180,00

Lista de Classificação do Lote 2

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	35.964.672/0001-00	3.699,00
2	DEPOSITO CASA NOVA LTDA	02.401.330/0001-14	3.700,00
3	PREMOLDEC SOLUCOES CONCRETAS LTDA	34.804.452/0001-48	3.964,45
4	otavio de araujo nunes - me	02.666.981/0001-36	5.150,00

Lista de Classificação do Lote 3

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	35.964.672/0001-00	7.498,00
2	DEPOSITO CASA NOVA LTDA	02.401.330/0001-14	7.498,99
3	PREMOLDEC SOLUCOES CONCRETAS LTDA	34.804.452/0001-48	7.802,51
4	otavio de araujo nunes - me	02.666.981/0001-36	9.110,00

Lista de Classificação do Lote 4

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	DEPOSITO CASA NOVA LTDA	02.401.330/0001-14	2,48
2	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	35.964.672/0001-00	2,49
3	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME	18.742.822/0001-03	2,62
4	PREMOLDEC SOLUCOES CONCRETAS LTDA	34.804.452/0001-48	3,95
5	otavio de araujo nunes - me	02.666.981/0001-36	4,65

Lista de Classificação do Lote 5

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	DEPOSITO CASA NOVA LTDA	02.401.330/0001-14	2,68
2	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	35.964.672/0001-00	2,69
3	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME	18.742.822/0001-03	2,90
4	PREMOLDEC SOLUCOES CONCRETAS LTDA	34.804.452/0001-48	4,50
5	otavio de araujo nunes - me	02.666.981/0001-36	6,00

Lista de Classificação do Lote 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	35.964.672/0001-00	3,04
2	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME	18.742.822/0001-03	3,05
3	Premoldados e construtora cota e Almir ltda	35.285.518/0001-01	3,72
4	otavio de araujo nunes - me	02.666.981/0001-36	4,10
5	PREMOLDEC SOLUCOES CONCRETAS LTDA	34.804.452/0001-48	5,72

Lista de Classificação do Lote 7

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	35.964.672/0001-00	3,89
2	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME	18.742.822/0001-03	3,90
3	Premoldados e construtora cota e Almir ltda	35.285.518/0001-01	4,16
4	PREMOLDEC SOLUCOES CONCRETAS LTDA	34.804.452/0001-48	4,88
5	otavio de araujo nunes - me	02.666.981/0001-36	6,15

Lista de Classificação do Lote 8

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	35.964.672/0001-00	198,88
2	DEPOSITO CASA NOVA LTDA	02.401.330/0001-14	198,89
3	otavio de araujo nunes - me	02.666.981/0001-36	250,00
4	PREMOLDEC SOLUCOES CONCRETAS LTDA	34.804.452/0001-48	294,74

Lista de Classificação do Lote 9

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	35.964.672/0001-00	57,44
2	Premoldados e construtora cota e Almir ltda	35.285.518/0001-01	57,45
3	DEPOSITO CASA NOVA LTDA	02.401.330/0001-14	57,88
4	otavio de araujo nunes - me	02.666.981/0001-36	75,00
5	PREMOLDEC SOLUCOES CONCRETAS LTDA	34.804.452/0001-48	195,00

Lista de Classificação do Lote 10

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	35.964.672/0001-00	56,79
2	Premoldados e construtora cota e Almir ltda	35.285.518/0001-01	56,80
3	DEPOSITO CASA NOVA LTDA	02.401.330/0001-14	57,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

4	otavio de araujo nunes - me	02.666.981/0001-36	75,00
5	PREMOLDEC SOLUCOES CONCRETAS LTDA	34.804.452/0001-48	151,63

Lista de Classificação do Lote 11

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	35.964.672/0001-00	79,90
2	DEPOSITO CASA NOVA LTDA	02.401.330/0001-14	80,00
3	otavio de araujo nunes - me	02.666.981/0001-36	110,00
4	PREMOLDEC SOLUCOES CONCRETAS LTDA	34.804.452/0001-48	183,22

Lista de Classificação do Lote 12

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	35.964.672/0001-00	98,97
2	DEPOSITO CASA NOVA LTDA	02.401.330/0001-14	99,00
3	Premoldados e construtora cota e Almir ltda	35.285.518/0001-01	107,85
4	otavio de araujo nunes - me	02.666.981/0001-36	124,99
5	PREMOLDEC SOLUCOES CONCRETAS LTDA	34.804.452/0001-48	145,50

Lista de Classificação do Lote 13

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	35.964.672/0001-00	166,97
2	DEPOSITO CASA NOVA LTDA	02.401.330/0001-14	166,98
3	otavio de araujo nunes - me	02.666.981/0001-36	169,00
4	PREMOLDEC SOLUCOES CONCRETAS LTDA	34.804.452/0001-48	190,59

Lista de Classificação do Lote 14

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	35.964.672/0001-00	521,89
2	Premoldados e construtora cota e Almir ltda	35.285.518/0001-01	522,90
3	otavio de araujo nunes - me	02.666.981/0001-36	523,00
4	DEPOSITO CASA NOVA LTDA	02.401.330/0001-14	599,99
5	PREMOLDEC SOLUCOES CONCRETAS LTDA	34.804.452/0001-48	940,94

Lista de Classificação do Lote 15

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
---------	------------	----------	-------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

1	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	35.964.672/0001-00	20,99
2	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME	18.742.822/0001-03	21,00
3	Premoldados e construtora cota e Almir ltda	35.285.518/0001-01	30,00
4	otavio de araujo nunes - me	02.666.981/0001-36	36,00
5	DEPOSITO CASA NOVA LTDA	02.401.330/0001-14	37,00
6	PREMOLDEC SOLUCOES CONCRETAS LTDA	34.804.452/0001-48	70,44

Lista de Classificação do Lote 16

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	35.964.672/0001-00	439,90
2	Premoldados e construtora cota e Almir ltda	35.285.518/0001-01	444,00
3	DEPOSITO CASA NOVA LTDA	02.401.330/0001-14	445,00
4	otavio de araujo nunes - me	02.666.981/0001-36	476,00
5	PREMOLDEC SOLUCOES CONCRETAS LTDA	34.804.452/0001-48	842,99

Lista de Classificação do Lote 17

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	otavio de araujo nunes - me	02.666.981/0001-36	1.098,00
2	DEPOSITO CASA NOVA LTDA	02.401.330/0001-14	1.099,99
3	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	35.964.672/0001-00	1.100,00
4	PREMOLDEC SOLUCOES CONCRETAS LTDA	34.804.452/0001-48	1.116,50

Lista de Classificação do Lote 18

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	35.964.672/0001-00	78,80
2	Premoldados e construtora cota e Almir ltda	35.285.518/0001-01	78,90
3	DEPOSITO CASA NOVA LTDA	02.401.330/0001-14	98,50
4	otavio de araujo nunes - me	02.666.981/0001-36	142,00
5	PREMOLDEC SOLUCOES CONCRETAS LTDA	34.804.452/0001-48	177,37

Lista de Classificação do Lote 19

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	35.964.672/0001-00	84,60
2	Premoldados e construtora cota e Almir ltda	35.285.518/0001-01	84,66
3	PREMOLDEC SOLUCOES CONCRETAS LTDA	34.804.452/0001-48	84,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

4	otavio de araujo nunes - me	02.666.981/0001-36	145,00
---	-----------------------------	--------------------	--------

Lista de Classificação do Lote 20

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	35.964.672/0001-00	199,80
2	DEPOSITO CASA NOVA LTDA	02.401.330/0001-14	199,89
3	otavio de araujo nunes - me	02.666.981/0001-36	206,00
4	PREMOLDEC SOLUCOES CONCRETAS LTDA	34.804.452/0001-48	534,67

Lista de Classificação do Lote 21

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	35.964.672/0001-00	157,00
2	Premoldados e construtora cota e Almir ltda	35.285.518/0001-01	157,90
3	otavio de araujo nunes - me	02.666.981/0001-36	238,00
4	DEPOSITO CASA NOVA LTDA	02.401.330/0001-14	339,00
5	PREMOLDEC SOLUCOES CONCRETAS LTDA	34.804.452/0001-48	441,99

Lista de Classificação do Lote 22

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	35.964.672/0001-00	304,00
2	otavio de araujo nunes - me	02.666.981/0001-36	304,95
3	DEPOSITO CASA NOVA LTDA	02.401.330/0001-14	309,89
4	Premoldados e construtora cota e Almir ltda	35.285.518/0001-01	439,00
5	PREMOLDEC SOLUCOES CONCRETAS LTDA	34.804.452/0001-48	461,28

Lista de Classificação do Lote 23

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	35.964.672/0001-00	109,88
2	DEPOSITO CASA NOVA LTDA	02.401.330/0001-14	109,89
3	PREMOLDEC SOLUCOES CONCRETAS LTDA	34.804.452/0001-48	115,47

Lista de Classificação do Lote 24

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	35.964.672/0001-00	44,90
2	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME	18.742.822/0001-03	45,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

3	DEPOSITO CASA NOVA LTDA	02.401.330/0001-14	52,89
4	Premoldados e construtora cota e Almir ltda	35.285.518/0001-01	61,90
5	PREMOLDEC SOLUCOES CONCRETAS LTDA	34.804.452/0001-48	66,50
6	otavio de araujo nunes - me	02.666.981/0001-36	72,00

Lista de Classificação do Lote 25

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	35.964.672/0001-00	45,99
2	JOHNATAS HENRIQUE ROCHA ME	18.742.822/0001-03	46,00
3	DEPOSITO CASA NOVA LTDA	02.401.330/0001-14	52,98
4	Premoldados e construtora cota e Almir ltda	35.285.518/0001-01	64,90
5	otavio de araujo nunes - me	02.666.981/0001-36	74,00
6	PREMOLDEC SOLUCOES CONCRETAS LTDA	34.804.452/0001-48	78,29

Lista de Classificação do Lote 26

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	35.964.672/0001-00	589,90
2	DEPOSITO CASA NOVA LTDA	02.401.330/0001-14	590,00
3	otavio de araujo nunes - me	02.666.981/0001-36	668,00
4	PREMOLDEC SOLUCOES CONCRETAS LTDA	34.804.452/0001-48	675,66

Lista de Classificação do Lote 27

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	35.964.672/0001-00	989,80
2	DEPOSITO CASA NOVA LTDA	02.401.330/0001-14	989,89
3	PREMOLDEC SOLUCOES CONCRETAS LTDA	34.804.452/0001-48	1.116,19

Lista de Classificação do Lote 28

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	35.964.672/0001-00	159,80
2	DEPOSITO CASA NOVA LTDA	02.401.330/0001-14	159,89
3	PREMOLDEC SOLUCOES CONCRETAS LTDA	34.804.452/0001-48	194,50
4	otavio de araujo nunes - me	02.666.981/0001-36	203,00

Lista de Classificação do Lote 29



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	35.964.672/0001-00	159,80
2	DEPOSITO CASA NOVA LTDA	02.401.330/0001-14	159,89
3	otavio de araujo nunes - me	02.666.981/0001-36	207,00
4	PREMOLDEC SOLUCOES CONCRETAS LTDA	34.804.452/0001-48	241,86

Lista de Classificação do Lote 30

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	35.964.672/0001-00	210,00
2	PREMOLDEC SOLUCOES CONCRETAS LTDA	34.804.452/0001-48	210,13
3	otavio de araujo nunes - me	02.666.981/0001-36	296,00

Lista de Classificação do Lote 31

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	DEPOSITO CASA NOVA LTDA	02.401.330/0001-14	284,79
2	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	35.964.672/0001-00	284,80
3	otavio de araujo nunes - me	02.666.981/0001-36	326,00
4	PREMOLDEC SOLUCOES CONCRETAS LTDA	34.804.452/0001-48	356,64

Lista de Classificação do Lote 32

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	M A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	35.964.672/0001-00	439,90
2	DEPOSITO CASA NOVA LTDA	02.401.330/0001-14	440,00
3	otavio de araujo nunes - me	02.666.981/0001-36	488,99
4	PREMOLDEC SOLUCOES CONCRETAS LTDA	34.804.452/0001-48	564,11

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
-------------	-----------

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1	19/05/2025 15:23:53	19/05/2025 15:24:00
Lote 2	19/05/2025 15:23:53	19/05/2025 15:24:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 3	19/05/2025 15:23:53	19/05/2025 15:24:00
Lote 4	19/05/2025 15:23:53	19/05/2025 15:24:00
Lote 5	19/05/2025 15:23:53	19/05/2025 15:24:00
Lote 6	19/05/2025 15:23:53	19/05/2025 15:24:00
Lote 7	19/05/2025 15:23:53	19/05/2025 15:24:00
Lote 8	19/05/2025 15:23:53	19/05/2025 15:24:00
Lote 9	19/05/2025 15:23:53	19/05/2025 15:24:00
Lote 10	19/05/2025 15:23:53	19/05/2025 15:24:00
Lote 11	19/05/2025 15:23:53	19/05/2025 15:24:00
Lote 12	19/05/2025 15:23:53	19/05/2025 15:24:00
Lote 13	19/05/2025 15:23:53	19/05/2025 15:24:00
Lote 14	19/05/2025 15:23:53	19/05/2025 15:24:00
Lote 15	19/05/2025 15:23:53	19/05/2025 15:24:00
Lote 16	19/05/2025 15:23:53	19/05/2025 15:24:00
Lote 17	19/05/2025 15:23:53	19/05/2025 15:24:00
Lote 18	19/05/2025 15:23:53	19/05/2025 15:24:00
Lote 19	19/05/2025 15:23:53	19/05/2025 15:24:00
Lote 20	19/05/2025 15:23:53	19/05/2025 15:24:00
Lote 21	19/05/2025 15:23:53	19/05/2025 15:24:00
Lote 22	19/05/2025 15:23:53	19/05/2025 15:24:00
Lote 23	19/05/2025 15:23:53	19/05/2025 15:24:00
Lote 24	19/05/2025 15:23:53	19/05/2025 15:24:00
Lote 25	19/05/2025 15:23:53	19/05/2025 15:24:00
Lote 26	19/05/2025 15:23:53	19/05/2025 15:24:00
Lote 27	19/05/2025 15:23:53	19/05/2025 15:24:00
Lote 28	19/05/2025 15:23:53	19/05/2025 15:24:00
Lote 29	19/05/2025 15:23:53	19/05/2025 15:24:00
Lote 30	19/05/2025 15:23:53	19/05/2025 15:24:00
Lote 31	19/05/2025 15:23:53	19/05/2025 15:24:00
Lote 32	19/05/2025 15:23:53	19/05/2025 15:24:00

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 19 de Maio de 2025, 32 de 32 lote(s).



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Documento gerado em 08 de Agosto de 2025.

JULIANA CONCEICAO SILVA BORGES - Pregoeiro(a)

THAIS SILVA MELATO - Equipe de Apoio

VIVIANE MARINHO ANTUNES - Equipe de Apoio