



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Concorrência** nº **4/2025**, Processo Administrativo nº **64/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL EM TRECHOS DAS ESTRADAS AZEVEDO, MARINHO DA SERRA, MOEDA VELHA E SÃO CAETANO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MOEDAMG

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
ICAM ENGENHARIA LTDA - 21.333.749/0001-20 icaro.engcivil88@gmail.com - (31) 99131-9918	609.695,87	548.344,71	61.351,16 Proveito (10,06%)
Totais	609.695,87	548.344,71	61.351,16 Proveito (10,06%)

Detalhes

DÉCIO VANDERLEI DOS SANTOS na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: ICAM ENGENHARIA LTDA - **CPF/CNPJ:** 21.333.749/0001-20

Lote 1 Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:57:25

LOTE 01 - AZEVEDO

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00	mes	10.331,35	10.331,35
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	25,00	hora	125,01	3.125,25
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO 3X1,5M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS 2 DEMAOS	1,00	unidade	1.411,43	1.411,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

GUIA MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE 15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA X 22 CM ALTURA. AF012024	783,20	metro	76,24	59.711,17
GUIA MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE 15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA X 22 CM ALTURA. AF012024	640,80	metro	70,09	44.913,67
LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO 110X120X230CM, LINHA PADRAO, CONTENDO UMA 1 PIAHIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE MANUTENCAO E MOBILIZACAODESMOBILIZACAO	1,00	mes	1.057,13	1.057,13
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATE 1.000.000,00 -	0,02	PORCENTAGEM	130.151,50	2.603,03
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00	mes	6.974,08	6.974,08
Lote 2	Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:57:25			
LOTE 02 - MOEDA VELHA SAO CAETANO				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	1,00	mes	10.261,93	10.261,93
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES .	20,00	hora	124,17	2.483,40
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO 3X1,5M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS 2 DEMAOS .	1,00	unidade	1.401,95	1.401,95
GUIA MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE 15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA X 22 CM ALTURA. AF012024 .	184,00	metro	75,73	13.934,32
GUIA MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE 15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA X 22 CM ALTURA. AF012024 .	276,00	metro	69,61	19.212,36
LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO 110X120X230CM, LINHA PADRAO, CONTENDO UMA 1 PIAHIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE MANUTENCAO E MOBILIZACAODESMOBILIZACAO .	1,00	mes	1.050,03	1.050,03
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATE 1.000.000,00 ;	0,02	PORCENTAGEM	56.440,00	1.128,80
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES .	1,00	mes	6.927,21	6.927,21
Lote 3	Data/Hora da Homologação - 17/09/2025 08:57:25			
LOTE 03 - MARINHO DA SERRA				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES;	1,00	mes	10.331,34	10.331,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES;	30,00	hora	125,02	3.750,60
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO 3X1,5M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS 2 DEMAOS..	1,00	unidade	1.411,43	1.411,43
GUIA MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE 15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA X 22 CM ALTURA. AF012024 . .	3.115,00	metro	76,24	237.487,60
GUIA MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE 15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA X 22 CM ALTURA. AF012024 . ;	1.335,00	metro	70,08	93.556,80
LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO 110X120X230CM, LINHA PADRAO, CONTENDO UMA 1 PIAHIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE MANUTENCAO E MOBILIZACAODESMOBILIZACAO . .	1,00	metro	1.057,13	1.057,13
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATE 1.000.000,00 ..	0,02	PORCENTAGEM	362.431,00	7.248,62
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES;	1,00	mes	6.974,08	6.974,08

Moeda, 17 de Setembro de 2025.

Autoridade Competente: DÉCIO VANDERLEI DOS SANTOS