



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

## ATA CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº. 4/2025  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 64/2025

Às **08:00** do dia **01/09/2025**, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL EM TRECHOS DAS ESTRADAS AZEVEDO, MARINHO DA SERRA, MOEDA VELHA E SAO CAETANO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MOEDAMG).

Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais trâmites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **15/08/2025**

Limite de impugnação: **27/08/2025 08:00**

Final da Proposta/Início da Sessão: **01/09/2025 às 08:00**

### Esclarecimentos e Impugnações

*Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.*

### Lote 1

#### LOTE 01 - AZEVEDO

**Fornecedor:** ICAM ENGENHARIA LTDA

**CNPJ/CPF:** 21.333.749/0001-20

**Data/hora de envio:** 01/09/2025 07:59:13

**Avaliação da proposta:** Classificado

#### Descrição Comprador

1 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00	mes	11.479,27

**Marca:**

**Fabricante:**

**Modelo:**

#### Descrição Comprador

2 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	25,00	hora	138,90
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
3 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO 3X1,5M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS 2 DEMAOS			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO 3X1,5M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS 2 DEMAOS	1,00	unidade	1.568,26
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
4 - GUIA MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE 15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA X 22 CM ALTURA. AF012024			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
GUIA MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE 15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA X 22 CM ALTURA. AF012024	783,20	metro	84,71
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
5 - GUIA MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE 15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA X 22 CM ALTURA. AF012024			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
GUIA MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE 15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA X 22 CM ALTURA. AF012024	640,80	metro	77,88
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
6 - LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO 110X120X230CM, LINHA PADRAO, CONTENDO UMA 1 PIAHIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE MANUTENCAO E MOBILIZACAODESMOBILIZACAO			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO 110X120X230CM, LINHA PADRAO, CONTENDO UMA 1 PIAHIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE MANUTENCAO E MOBILIZACAODESMOBILIZACAO	1,00	mes	1.174,59



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
7 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATE 1.000.000,00 -			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATE 1.000.000,00 -	0,02	PORCENTAGEM	144.585,00
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
8 - TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00	mes	7.748,98
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	

## Lote 2

### LOTE 02 - MOEDA VELHA SAO CAETANO

<b>Fornecedor:</b> ICAM ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 21.333.749/0001-20		
<b>Data/hora de envio</b> 01/09/2025 07:59:13	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição Comprador</b>			
1 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	1,00	mes	11.479,28
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
2 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES .			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES .	20,00	hora	138,90
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
3 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO 3X1,5M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS 2 DEMAOS .			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO 3X1,5M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS 2 DEMAOS .	1,00	unidade	1.568,26
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
4 - GUIA MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE 15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA X 22 CM ALTURA. AF012024 .			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
GUIA MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE 15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA X 22 CM ALTURA. AF012024 .	184,00	metro	84,71
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
5 - GUIA MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE 15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA X 22 CM ALTURA. AF012024 .			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
GUIA MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE 15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA X 22 CM ALTURA. AF012024 .	276,00	metro	77,88
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
6 - LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO 110X120X230CM, LINHA PADRAO, CONTENDO UMA 1 PIAHIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE MANUTENCAO E MOBILIZACAODESMOBILIZACAO .			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO 110X120X230CM, LINHA PADRAO, CONTENDO UMA 1 PIAHIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE MANUTENCAO E MOBILIZACAODESMOBILIZACAO .	1,00	mes	1.174,59
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
7 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATE 1.000.000,00 ;			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATE 1.000.000,00 ;	0,02	PORCENTAGEM	63.000,00
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
8 - TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES .			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES .	1,00	mes	7.748,98
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	

## Lote 3 LOTE 03 - MARINHO DA SERRA

<b>Fornecedor:</b> ICAM ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 21.333.749/0001-20
<b>Data/hora de envio</b> 01/09/2025 07:59:13	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

### Descrição Comprador

1 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES;

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES;	1,00	mes	11.479,28
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	

### Descrição Comprador

2 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES;

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES;	30,00	hora	138,90
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	

### Descrição Comprador

3 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO 3X1,5M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS 2 DEMAOS..

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO 3X1,5M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS 2 DEMAOS..	1,00	unidade	1.568,26
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	

### Descrição Comprador

4 - GUIA MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE 15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA X 22 CM ALTURA. AF012024 . .

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

GUIA MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE 15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA X 22 CM ALTURA. AF012024 . .	3.115,00	metro	84,71
---	----------	-------	-------

**Marca:** **Fabricante:** **Modelo:**

### Descrição Comprador

5 - GUIA MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE 15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA X 22 CM ALTURA. AF012024 . ;

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
GUIA MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE 15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA X 22 CM ALTURA. AF012024 . ;	1.335,00	metro	77,88

**Marca:** **Fabricante:** **Modelo:**

### Descrição Comprador

6 - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO 110X120X230CM, LINHA PADRAO, CONTENDO UMA 1 PIAHIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE MANUTENCAO E MOBILIZACAODESMOBILIZACAO . .

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO 110X120X230CM, LINHA PADRAO, CONTENDO UMA 1 PIAHIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE MANUTENCAO E MOBILIZACAODESMOBILIZACAO . .	1,00	metro	1.174,59

**Marca:** **Fabricante:** **Modelo:**

### Descrição Comprador

7 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 ..

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 ..	0,02	PORCENTAGEM	402.000,00

**Marca:** **Fabricante:** **Modelo:**

### Descrição Comprador

8 - TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES;

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES;	1,00	mes	7.748,98

**Marca:** **Fabricante:** **Modelo:**

## Lances

Lote	Etapas	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Aberta	Locadora Ação e Transporte Ltda 09.481.493/0001-01	144.500,00	01/09/2025 08:20:10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 1	Aberta	ICAM ENGENHARIA LTDA 21.333.749/0001-20	144.400,00	01/09/2025 08:20:41
Lote 1	Aberta	J.M. CONSTRUCOES LTDA 11.927.025/0001-51	144.350,00	01/09/2025 08:21:03
Lote 1	Aberta	ICAM ENGENHARIA LTDA 21.333.749/0001-20	144.300,00	01/09/2025 08:21:22
Lote 1	Aberta	J.M. CONSTRUCOES LTDA 11.927.025/0001-51	144.250,00	01/09/2025 08:21:43
Lote 1	Aberta	ICAM ENGENHARIA LTDA 21.333.749/0001-20	144.200,00	01/09/2025 08:21:51
Lote 1	Aberta	J.M. CONSTRUCOES LTDA 11.927.025/0001-51	144.150,00	01/09/2025 08:22:08
Lote 1	Aberta	ICAM ENGENHARIA LTDA 21.333.749/0001-20	144.100,00	01/09/2025 08:22:18
Lote 1	Aberta	BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA 46.993.822/0001-11	143.575,45	01/09/2025 08:22:23
Lote 1	Aberta	ICAM ENGENHARIA LTDA 21.333.749/0001-20	142.000,00	01/09/2025 08:22:28
Lote 1	Aberta	J.M. CONSTRUCOES LTDA 11.927.025/0001-51	141.950,00	01/09/2025 08:24:14
Lote 1	Aberta	ICAM ENGENHARIA LTDA 21.333.749/0001-20	141.900,00	01/09/2025 08:24:27
Lote 1	Aberta	BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA 46.993.822/0001-11	141.585,58	01/09/2025 08:24:43
Lote 1	Aberta	J.M. CONSTRUCOES LTDA 11.927.025/0001-51	141.850,00	01/09/2025 08:24:44
Lote 1	Aberta	ICAM ENGENHARIA LTDA 21.333.749/0001-20	141.500,00	01/09/2025 08:24:59
Lote 1	Aberta	J.M. CONSTRUCOES LTDA 11.927.025/0001-51	141.450,00	01/09/2025 08:25:14
Lote 1	Aberta	ICAM ENGENHARIA LTDA 21.333.749/0001-20	141.400,00	01/09/2025 08:25:22
Lote 1	Aberta	J.M. CONSTRUCOES LTDA 11.927.025/0001-51	141.350,00	01/09/2025 08:25:34
Lote 1	Aberta	ICAM ENGENHARIA LTDA 21.333.749/0001-20	141.300,00	01/09/2025 08:25:46
Lote 1	Aberta	BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA 46.993.822/0001-11	133.730,26	01/09/2025 08:25:56
Lote 1	Aberta	ICAM ENGENHARIA LTDA 21.333.749/0001-20	133.500,00	01/09/2025 08:26:58
Lote 1	Aberta	J.M. CONSTRUCOES LTDA 11.927.025/0001-51	133.450,00	01/09/2025 08:27:14
Lote 1	Aberta	ICAM ENGENHARIA LTDA 21.333.749/0001-20	133.400,00	01/09/2025 08:27:27



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 1	Aberta	J.M. CONSTRUCOES LTDA 11.927.025/0001-51	133.350,00	01/09/2025 08:27:40
Lote 1	Aberta	BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA 46.993.822/0001-11	132.806,90	01/09/2025 08:27:41
Lote 1	Aberta	ICAM ENGENHARIA LTDA 21.333.749/0001-20	132.700,00	01/09/2025 08:28:07
Lote 1	Aberta	J.M. CONSTRUCOES LTDA 11.927.025/0001-51	132.650,00	01/09/2025 08:28:16
Lote 1	Aberta	ICAM ENGENHARIA LTDA 21.333.749/0001-20	132.600,00	01/09/2025 08:28:25
Lote 1	Aberta	J.M. CONSTRUCOES LTDA 11.927.025/0001-51	132.550,00	01/09/2025 08:28:41
Lote 1	Aberta	ICAM ENGENHARIA LTDA 21.333.749/0001-20	132.500,00	01/09/2025 08:29:01
Lote 1	Aberta	J.M. CONSTRUCOES LTDA 11.927.025/0001-51	132.450,00	01/09/2025 08:29:15
Lote 1	Aberta	ICAM ENGENHARIA LTDA 21.333.749/0001-20	132.400,00	01/09/2025 08:29:26
Lote 1	Aberta	BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA 46.993.822/0001-11	131.768,93	01/09/2025 08:29:29
Lote 1	Aberta	ICAM ENGENHARIA LTDA 21.333.749/0001-20	131.600,00	01/09/2025 08:29:48
Lote 1	Aberta	J.M. CONSTRUCOES LTDA 11.927.025/0001-51	131.550,00	01/09/2025 08:30:07
Lote 1	Aberta	BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA 46.993.822/0001-11	124.917,43	01/09/2025 08:30:11
Lote 1	Aberta	J.M. CONSTRUCOES LTDA 11.927.025/0001-51	124.850,00	01/09/2025 08:30:33
Lote 1	Aberta	ICAM ENGENHARIA LTDA 21.333.749/0001-20	130.127,11	01/09/2025 08:31:25
<b>Lote 1</b>	<b>Negociação</b>	<b>J.M. CONSTRUCOES LTDA 11.927.025/0001-51</b>	<b>124.849,73</b>	<b>01/09/2025 11:53:38</b>
<b>Lote 1</b>	<b>Negociação</b>	<b>BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA 46.993.822/0001-11</b>	<b>124.917,43</b>	<b>02/09/2025 12:32:39</b>
<b>Lote 1</b>	<b>Negociação</b>	<b>ICAM ENGENHARIA LTDA 21.333.749/0001-20</b>	<b>130.127,11</b>	<b>03/09/2025 13:50:08</b>
Lote 2	Aberta	J.M. CONSTRUCOES LTDA 11.927.025/0001-51	63.000,00	01/09/2025 08:32:53
Lote 2	Aberta	BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA 46.993.822/0001-11	60.043,62	01/09/2025 08:34:54
Lote 2	Aberta	J.M. CONSTRUCOES LTDA 11.927.025/0001-51	59.950,00	01/09/2025 08:36:12
Lote 2	Aberta	ICAM ENGENHARIA LTDA 21.333.749/0001-20	59.900,00	01/09/2025 08:38:06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 2	Aberta	BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA 46.993.822/0001-11	58.283,11	01/09/2025 08:38:11
Lote 2	Aberta	J.M. CONSTRUCOES LTDA 11.927.025/0001-51	58.200,00	01/09/2025 08:38:53
Lote 2	Aberta	ICAM ENGENHARIA LTDA 21.333.749/0001-20	58.100,00	01/09/2025 08:39:04
Lote 2	Aberta	J.M. CONSTRUCOES LTDA 11.927.025/0001-51	58.050,00	01/09/2025 08:39:14
Lote 2	Aberta	ICAM ENGENHARIA LTDA 21.333.749/0001-20	58.000,00	01/09/2025 08:39:28
Lote 2	Aberta	J.M. CONSTRUCOES LTDA 11.927.025/0001-51	57.950,00	01/09/2025 08:39:39
Lote 2	Aberta	BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA 46.993.822/0001-11	56.561,99	01/09/2025 08:39:44
Lote 2	Aberta	J.M. CONSTRUCOES LTDA 11.927.025/0001-51	56.500,00	01/09/2025 08:40:00
Lote 2	Aberta	ICAM ENGENHARIA LTDA 21.333.749/0001-20	56.400,00	01/09/2025 08:40:08
Lote 2	Aberta	J.M. CONSTRUCOES LTDA 11.927.025/0001-51	56.350,00	01/09/2025 08:40:26
Lote 2	Aberta	BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA 46.993.822/0001-11	56.140,50	01/09/2025 08:40:46
Lote 2	Aberta	J.M. CONSTRUCOES LTDA 11.927.025/0001-51	56.000,00	01/09/2025 08:42:26
Lote 2	Aberta	BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA 46.993.822/0001-11	53.533,52	01/09/2025 08:42:46
Lote 2	Aberta	J.M. CONSTRUCOES LTDA 11.927.025/0001-51	53.450,00	01/09/2025 08:43:24
<b>Lote 2</b>	<b>Negociação</b>	<b>J.M. CONSTRUCOES LTDA 11.927.025/0001-51</b>	<b>53.449,68</b>	<b>01/09/2025 11:54:24</b>
<b>Lote 2</b>	<b>Negociação</b>	<b>BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA 46.993.822/0001-11</b>	<b>53.533,52</b>	<b>02/09/2025 12:35:41</b>
<b>Lote 2</b>	<b>Negociação</b>	<b>ICAM ENGENHARIA LTDA 21.333.749/0001-20</b>	<b>56.400,00</b>	<b>03/09/2025 13:51:50</b>
Lote 3	Aberta	BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA 46.993.822/0001-11	385.897,10	01/09/2025 08:43:43
Lote 3	Aberta	J.M. CONSTRUCOES LTDA 11.927.025/0001-51	385.847,00	01/09/2025 08:44:24
Lote 3	Aberta	ICAM ENGENHARIA LTDA 21.333.749/0001-20	385.700,00	01/09/2025 08:48:22
Lote 3	Aberta	BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA 46.993.822/0001-11	374.988,31	01/09/2025 08:48:52



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lote 3	Aberta	ICAM ENGENHARIA LTDA 21.333.749/0001-20	374.800,00	01/09/2025 08:49:14
Lote 3	Aberta	J.M. CONSTRUCOES LTDA 11.927.025/0001-51	374.000,00	01/09/2025 08:49:37
Lote 3	Aberta	ICAM ENGENHARIA LTDA 21.333.749/0001-20	373.900,00	01/09/2025 08:49:56
Lote 3	Aberta	J.M. CONSTRUCOES LTDA 11.927.025/0001-51	373.850,00	01/09/2025 08:50:27
Lote 3	Aberta	BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA 46.993.822/0001-11	356.020,23	01/09/2025 08:50:30
Lote 3	Aberta	ICAM ENGENHARIA LTDA 21.333.749/0001-20	361.817,60	01/09/2025 08:51:10
Lote 3	Aberta	J.M. CONSTRUCOES LTDA 11.927.025/0001-51	355.950,00	01/09/2025 08:51:28
<b>Lote 3</b>	<b>Negociação</b>	<b>J.M. CONSTRUCOES LTDA 11.927.025/0001-51</b>	<b>355.935,58</b>	<b>01/09/2025 12:11:47</b>
<b>Lote 3</b>	<b>Negociação</b>	<b>BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA 46.993.822/0001-11</b>	<b>356.020,23</b>	<b>02/09/2025 12:38:46</b>
<b>Lote 3</b>	<b>Negociação</b>	<b>ICAM ENGENHARIA LTDA 21.333.749/0001-20</b>	<b>361.817,60</b>	<b>03/09/2025 13:53:28</b>

## Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	01/09/2025 08:01:04
Agente de Contratação	Bom dia, prezados licitantes	01/09/2025 08:02:29
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	01/09/2025 08:11:15
Agente de Contratação	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	01/09/2025 08:11:15
Sistema	A fase de lances do <b>lote 01</b> foi iniciada.	01/09/2025 08:12:27
Sistema	A fase de lances do <b>lote 02</b> foi iniciada.	01/09/2025 08:28:12
Sistema	A fase de lances do <b>lote 03</b> foi iniciada.	01/09/2025 08:40:07
Agente de Contratação	Prezados passamos a fase de negociação	01/09/2025 08:54:39
Agente de Contratação	Fornecedor 06, melhora a proposta?	01/09/2025 08:55:06
Fornecedor 6	Já estou no meu limite	01/09/2025 08:55:31
Agente de Contratação	ok, obrigada	01/09/2025 08:56:11
Agente de Contratação	Daremos andamento para fase de habilitação.	01/09/2025 08:56:28



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Sistema	O fornecedor <b>06</b> teve seu lance aceito no lote <b>01</b> . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: <b>Proposta &gt; Materiais/Serviços &gt;</b> no comando " <b>Atualizar Proposta</b> ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/09/2025 08:56:52
Sistema	O fornecedor <b>06</b> teve seu lance aceito no lote <b>02</b> . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: <b>Proposta &gt; Materiais/Serviços &gt;</b> no comando " <b>Atualizar Proposta</b> ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/09/2025 08:56:54
Sistema	O fornecedor <b>06</b> teve seu lance aceito no lote <b>03</b> . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: <b>Proposta &gt; Materiais/Serviços &gt;</b> no comando " <b>Atualizar Proposta</b> ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/09/2025 08:56:56
Agente de Contratação	Peço gentileza que atualize as propostas conforme valor do lance. Nas mensagens acima informa como proceder.	01/09/2025 08:59:38
Agente de Contratação	Fornecedor: J.M. CONSTRUCOES LTDA, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 1,2 e 3. Prezado licitante, conforme consta no edital, "8.24.4 O Agente solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..." Documentos de habilitação descrito no edital na clausula "10. DA HABILITAÇÃO". Os documentos exigidos para habilitação deverão ser anexados/enviados na plataforma em campo próprio. Solicito também ao licitante vencedor será convocado a apresentar Planilha orçamentaria atualizada, com valor do vencedor, cronograma físico-financeiro e BDI. Obrigada.	01/09/2025 09:02:17
Fornecedor 6	O fornecedor <b>06</b> solicitou envio de mensagem.	01/09/2025 11:05:51
Agente de Contratação	Fornecedor 06?	01/09/2025 11:08:10
Agente de Contratação	O prazo foi suficiente?	01/09/2025 11:08:21
Fornecedor 6	Preciso de mais uns minutos para preencher os valores atualizados no sistema, por favor	01/09/2025 11:09:08
Fornecedor 6	A documentação já coloquei	01/09/2025 11:09:14
Agente de Contratação	ok, fornecedor 06, daremos mais 30 minutos para fechar.	01/09/2025 11:09:59
Sistema	O Fornecedor <b>J.M. CONSTRUCOES LTDA</b> realizou a atualização da proposta no lote <b>1</b> .	01/09/2025 11:11:21
Sistema	O Fornecedor <b>J.M. CONSTRUCOES LTDA</b> realizou a atualização da proposta no lote <b>2</b> .	01/09/2025 11:13:20
Sistema	O Fornecedor <b>J.M. CONSTRUCOES LTDA</b> realizou a atualização da proposta no lote <b>3</b> .	01/09/2025 11:18:36
Fornecedor 6	As propostas físicas estão devidamente atualizadas e foram encaminhadas, mas quando colocamos o valor unitário no sistema, o cálculo final dá diferença. Não é possível alterar os valores, uma vez que estão corretos, calculamos e conferimos item por item. Está dando o mesmo problema de quando cadastramos a proposta inicial. Inclusive, a plataforma calculou o valor final com diferença até da planilha do município. Aguardamos um parecer para resolvermos a situação. Já entramos em contato com o suporte da plataforma, que informou não ter o que fazer, uma vez que o sistema que calcula o prazo final. Solicitamos mais prazo e a possibilidade de alteração dos valores nas propostas no sistema para termos uma resposta exata.	01/09/2025 11:34:00
Agente de Contratação	momento já vou avaliar	01/09/2025 11:35:01



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Agente de Contratação	*seria possivel por parte do fornecedor adquear as planilhas conforme o valor da plataforma?	01/09/2025 11:35:40
Fornecedor 6	Não, pois qualquer alteração que fazemos não dá valor exato. Não temos acesso ao valor final de cada item calculado pelo sistema, Somente o unitário?	01/09/2025 11:37:25
Fornecedor 6	Solicito a reabertura do sistema para adequar os valores e atualizar as planilhas físicas caso necessário	01/09/2025 11:40:36
Agente de Contratação	sim	01/09/2025 11:42:23
Agente de Contratação	Pode alterar	01/09/2025 11:42:29
Agente de Contratação	Fornecedor 06, assim que fechar me informe por favor.	01/09/2025 11:42:56
Agente de Contratação	Iremos sair para almoço e retornamos as 13hs. Acredito ser tempo suficiente para fechar.	01/09/2025 11:43:48
Fornecedor 6	Não consigo alterar os valores unitários no sistema	01/09/2025 11:44:17
Fornecedor 6	Teria essa possibilidade?	01/09/2025 11:44:34
Agente de Contratação	Favor chamar no chat da plataforma. Pois pra mim, não esta bloqueado.	01/09/2025 11:45:12
Agente de Contratação	Fiz a liberação na plataforma aqui, onde achei habilitar alteração de proposta. Pois até então não sabia dessa função	01/09/2025 11:46:50
Agente de Contratação	peço gentileza para tentar	01/09/2025 11:46:58
Agente de Contratação	Voltamos as 13hs e daremos andamento na analise da documentação de habilitação.	01/09/2025 11:47:58
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	01/09/2025 11:48:05
Sistema	O Fornecedor <b>J.M. CONSTRUCOES LTDA</b> realizou a atualização da proposta no lote <b>1</b> .	01/09/2025 11:53:38
Sistema	O Fornecedor <b>J.M. CONSTRUCOES LTDA</b> realizou a atualização da proposta no lote <b>2</b> .	01/09/2025 11:54:24
Sistema	O Fornecedor <b>J.M. CONSTRUCOES LTDA</b> realizou a atualização da proposta no lote <b>3</b> .	01/09/2025 12:11:47
Agente de Contratação	Boa tarde, daremos andamento na analise da habilitação	01/09/2025 13:01:36
Agente de Contratação	Prezados licitantes, como tem a parte técnica e é mais complexa analise. Fica marcada para amanhã as 10horas, reabertura do certame. Assim o setor de Infraestrutura tera tempo suficiente para analisar os documentos. Conto com a compreensão de todos. Obrigada	01/09/2025 13:58:43
Agente de Contratação	Bom dia, prezados licitantes	02/09/2025 10:03:12
Agente de Contratação	Peço gentileza para aguardar, estamos finalizando aqui,	02/09/2025 10:03:34
Agente de Contratação	O setor de Infraestrutura que é nosso setor técnico, esta finalizando a analise	02/09/2025 10:45:51
Agente de Contratação	peço gentileza de aguardarem	02/09/2025 10:45:59



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Agente de Contratação	Prezados licitantes	02/09/2025 11:52:38
Agente de Contratação	peço desculpas	02/09/2025 11:52:43
Sistema	O fornecedor <b>J.M. CONSTRUÇOES LTDA</b> foi <b>Inabilitado</b> no(s) lote(s) 1 à 3.. Justificativa: Prezado licitante, Em resposta à análise quanto à REGULARIDADE TÉCNICA apresentada pelo fornecedor, a Secretaria de Infraestrutura entende que os documentos submetidos referentes aos itens 10.26.b e 10.26.c não atendem ao solicitado.	02/09/2025 11:56:54
Agente de Contratação	mediante informação do chat	02/09/2025 11:57:31
Agente de Contratação	voltamos a fase de negociação	02/09/2025 11:57:37
Fornecedor 6	O fornecedor <b>06</b> solicitou envio de mensagem.	02/09/2025 11:57:52
Agente de Contratação	Fornecedor 01, melhora suas propostas	02/09/2025 11:57:59
Fornecedor 6	Solicito oportunidade de recurso, uma vez que entendo que os documentos atendem sim ao solicitado no edital.	02/09/2025 11:59:35
Agente de Contratação	Fornecedor 06, peço que seja realizado o pedido no momento que realizaremos a abertura para recurso. Que não é neste momento	02/09/2025 12:00:34
Agente de Contratação	Peço que acompanhe o pregão assim tera seu pedido realizado no momento correto.	02/09/2025 12:01:00
Sistema	O fornecedor <b>01</b> teve seu lance aceito no lote <b>01</b> . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: <b>Proposta &gt; Materiais/Serviços &gt;</b> no comando " <b>Atualizar Proposta</b> ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	02/09/2025 12:01:19
Sistema	O fornecedor <b>01</b> teve seu lance aceito no lote <b>02</b> . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: <b>Proposta &gt; Materiais/Serviços &gt;</b> no comando " <b>Atualizar Proposta</b> ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	02/09/2025 12:01:20
Sistema	O fornecedor <b>01</b> teve seu lance aceito no lote <b>03</b> . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: <b>Proposta &gt; Materiais/Serviços &gt;</b> no comando " <b>Atualizar Proposta</b> ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	02/09/2025 12:01:22
Agente de Contratação	Fornecedor: BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 1,2 e 3.Prezado licitante, conforme consta no edital, "8.24.4 O Agente solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..." Documentos de habilitação descrito no edital na clausula "10. DA HABILITAÇÃO". Os documentos exigidos para habilitação deverão ser anexados/enviados na plataforma em campo próprio. Solicito também ao licitante vencedor será convocado a apresentar Planilha orçamentaria atualizada, com valor do vencedor, cronograma físico-financeiro e BDI. Obrigada.	02/09/2025 12:02:22
Agente de Contratação	Prezados licitantes, sairemos para almoço retornando as 13hs.	02/09/2025 12:02:49
Agente de Contratação	O prazo dado a empresa fornecedor 01. se encerra as 14:02hs de hoje dia 02/09/2025.	02/09/2025 12:03:32
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	02/09/2025 12:03:45
Fornecedor 1	O fornecedor <b>01</b> solicitou envio de mensagem.	02/09/2025 12:27:30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Sistema	O Fornecedor <b>BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA</b> realizou a atualização da proposta no lote <b>1</b> .	02/09/2025 12:32:39
Sistema	O Fornecedor <b>BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA</b> realizou a atualização da proposta no lote <b>2</b> .	02/09/2025 12:35:41
Sistema	O Fornecedor <b>BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA</b> realizou a atualização da proposta no lote <b>3</b> .	02/09/2025 12:38:46
Fornecedor 1	O fornecedor <b>01</b> solicitou envio de mensagem.	02/09/2025 13:40:52
Agente de Contratação	olá	02/09/2025 14:07:58
Agente de Contratação	boa tarde	02/09/2025 14:08:00
Agente de Contratação	Fornecedor 01 precisa de alguma informação, havia chamado aqui no chat.	02/09/2025 14:08:18
Agente de Contratação	Daremos andamento na análise da documentação da empresa vencedora.	02/09/2025 14:22:06
Agente de Contratação	Prezados licitantes, como tem a parte técnica e é mais complexa análise. Fica marcada para amanhã as 13horas, reabertura do certame. Assim o setor de Infraestrutura tera tempo suficiente para analisar os documentos. Conto com a compreensão de todos. Obrigada	02/09/2025 14:22:52
Fornecedor 1	Boa tarde, agradeço a atenção, era uma dúvida já consegui resolver.	02/09/2025 14:29:39
Fornecedor 1	até amanhã!	02/09/2025 14:29:50
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	02/09/2025 14:34:25
Agente de Contratação	Boa tarde	03/09/2025 13:17:40
Agente de Contratação	Prezados licitantes, daremos andamento ao certame	03/09/2025 13:38:02
Sistema	O fornecedor <b>BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA</b> foi <b>Inabilitado</b> no(s) lote(s) 1 à 3.. Justificativa: Justificativa: Prezado licitante, Em resposta à análise quanto à <b>REGULARIDADE TÉCNICA</b> apresentada pelo fornecedor, a Secretaria de Infraestrutura entende que os documentos submetidos referentes aos itens 10.26.b e 10.26.c não atendem ao solicitado.	03/09/2025 13:39:21
Agente de Contratação	Voltamos a fase de negociação	03/09/2025 13:39:44
Fornecedor 1	O fornecedor <b>01</b> solicitou envio de mensagem.	03/09/2025 13:40:00
Agente de Contratação	Fornecedor 05, melhora proposta dos lotes 01,02 e 03?	03/09/2025 13:40:28
Fornecedor 5	Prezado (a), boa tarde. Devido a questões logísticas, esse é o meu melhor preço.	03/09/2025 13:41:11
Agente de Contratação	Fornecedor 05, preciso de um retorno para darmos andamento ao certame.	03/09/2025 13:41:12
Agente de Contratação	Não consegue chegar ao valor do lote 01, para R\$ 124.849,73?	03/09/2025 13:42:01
Agente de Contratação	para o lote 02 R\$ 53.449,68?	03/09/2025 13:42:14
Agente de Contratação	para o lote 03 R\$ 355.935,58?	03/09/2025 13:42:26



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Fornecedor 5	Infelizmente, como mencionado anteriormente, por questões logísticas de execução da obra, o meu preço já está no limite.	03/09/2025 13:43:43
Fornecedor 5	Não consigo executar no preço sugerido.	03/09/2025 13:44:30
Agente de Contratação	ok, obrigada	03/09/2025 13:45:04
Agente de Contratação	daremos andamento	03/09/2025 13:45:08
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	03/09/2025 13:45:13
Sistema	O fornecedor <b>05</b> teve seu lance aceito no lote <b>01</b> . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: <b>Proposta &gt; Materiais/Serviços &gt;</b> no comando " <b>Atualizar Proposta</b> ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	03/09/2025 13:45:17
Sistema	O fornecedor <b>05</b> teve seu lance aceito no lote <b>02</b> . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: <b>Proposta &gt; Materiais/Serviços &gt;</b> no comando " <b>Atualizar Proposta</b> ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	03/09/2025 13:45:19
Sistema	O fornecedor <b>05</b> teve seu lance aceito no lote <b>03</b> . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: <b>Proposta &gt; Materiais/Serviços &gt;</b> no comando " <b>Atualizar Proposta</b> ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	03/09/2025 13:45:21
Agente de Contratação	Fornecedor: ICAM ENGENHARIA LTDA, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 01,02 e 03. solicito o anexo de documentos complementares no Lote 1,2 e 3.Prezado licitante, conforme consta no edital, "8.24.4 O Agente solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..." Documentos de habilitação descrito no edital na clausula "10. DA HABILITAÇÃO". Os documentos exigidos para habilitação deverão ser anexados/enviados na plataforma em campo próprio. Solicito também ao licitante vencedor será convocado a apresentar Planilha orçamentaria atualizada, com valor do vencedor, cronograma físico-financeiro e BDI. Obrigada.	03/09/2025 13:46:25
Agente de Contratação	Ciente que o prazo para envio dos documentos se encerra as 15:47hs de hoje dia 03/09/2025.	03/09/2025 13:47:11
Agente de Contratação	Voltamos as 15:47hs para dar andamento.	03/09/2025 13:49:38
Sistema	O Fornecedor <b>ICAM ENGENHARIA LTDA</b> realizou a atualização da proposta no lote <b>1</b> .	03/09/2025 13:50:08
Sistema	O Fornecedor <b>ICAM ENGENHARIA LTDA</b> realizou a atualização da proposta no lote <b>2</b> .	03/09/2025 13:51:50
Sistema	O Fornecedor <b>ICAM ENGENHARIA LTDA</b> realizou a atualização da proposta no lote <b>3</b> .	03/09/2025 13:53:28
Agente de Contratação	Prezados licitantes, como encerramos as 16hs. Vamos remarcar a reabertura da sessão.	03/09/2025 16:00:00
Agente de Contratação	Como tem a parte técnica que é mais complexa analise. Fica marcada reabertura da sessão para dia 05.09.2025, as 10horas. Assim o setor de Infraestrutura tera tempo suficiente para analisar os documentos. Conto com a compreensão de todos. Obrigada	03/09/2025 16:02:05
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	03/09/2025 16:02:09



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Agente de Contratação	Encerramos por hoje e voltamos conforme data e hora estipuladas acima. Obrigada	03/09/2025 16:02:32
Agente de Contratação	Bom dia, prezados.	05/09/2025 10:01:42
Agente de Contratação	Daremos andamento ao certame	05/09/2025 10:02:02
Sistema	O fornecedor <b>ICAM ENGENHARIA LTDA</b> foi <b>Habilitado</b> no(s) lote(s): 1 à 3.	05/09/2025 10:03:49
Sistema	O fornecedor <b>ICAM ENGENHARIA LTDA</b> foi declarado vencedor do(s) lote(s) <b>1 à 3</b> .	05/09/2025 10:04:42
Sistema	O(s) Lote(s) 1 à 3., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até <b>15</b> minuto(s) - (Prazo inicial: 05/09/2025 10:09:00, Prazo final: 05/09/2025 10:24:00).	05/09/2025 10:08:12
Fornecedor 6	Intenção de recurso de J.M. CONSTRUCOES LTDA para o lote <b>01</b> . (Desejo entrar com recurso pois não concordo com minha inabilitação, haja vista, o atestado atende as especificações do edital.)	05/09/2025 10:13:56
Sistema	Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) <b>1 à 3</b> .. Os interessados devem registrar o recurso em até <b>3</b> dia(s) - (Prazo Recurso: 10/09/2025 23:59, Prazo contrarrazão: 15/09/2025 23:59).	05/09/2025 10:25:44
Agente de Contratação	Prezados, ficamos no aguardo do envio de recurso e contrarrazões para análise.	05/09/2025 10:28:20
Agente de Contratação	A data de reabertura do certame será comunicada neste chat com antecedência mínima de 24 horas em relação ao dia e horário definidos. Solicitamos que fiquem atentos às publicações. Obrigada.	05/09/2025 10:28:40
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	05/09/2025 10:28:52
Agente de Contratação	Bom dia, Prezados licitantes. Recurso e contrarrazoes devidamente apresentadas em tempo.	17/09/2025 07:27:58
Agente de Contratação	Anexada hoje o Julgamento.	17/09/2025 07:28:15
Agente de Contratação	Diante do apresentado, encerramos o certame. Obrigada a todos.	17/09/2025 07:28:35
Sistema	O(s) lote(s) 1 à 3. foi(ram) <b>adjudicado(s)</b> para o fornecedor <b>ICAM ENGENHARIA LTDA</b> .	17/09/2025 08:57:15
Sistema	O(s) lote(s) 1 à 3. foi(ram) <b>homologado(s)</b> para o fornecedor <b>ICAM ENGENHARIA LTDA</b> .	17/09/2025 08:57:25

## Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Solicitação	Resposta
<b>Nome:</b> DANILO JOSE REZENDE DE MORAIS	<b>Nome:</b> JULIANA CONCEICAO SILVA BORGES
<b>Recurso:</b> Apresento recurso em anexo por não concordar com a decisão do agente de inabilitação da recorrente. <a href="#">RECURSO_ASSINADO.pdf</a>	<b>Resposta:</b> Bom dia, Segue julgamento para conhecimento. Obrigada. <a href="#">JULGAMENTO_RECURSO_064.pdf</a>
<b>Nome:</b> ICARO RODRIGUES ANDRADE	<b>Nome:</b> JULIANA CONCEICAO SILVA BORGES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

**Contrarrazão:**

A ICAM ENGENHARIA apresenta contrarrazões ao recurso da J.M. CONSTRUÇÕES LTDA, destacando que a recorrente não atendeu às exigências técnicas do edital, motivo pelo qual deve ser mantida sua inabilitação, conforme a Lei 14.133/2021.

[Contrarrazoes\\_recurso\\_J.pdf](#)

**Resposta:**

Bom dia, Segue julgamento para conhecimento. Obrigada. [JULGAMENTO\\_RECURSO\\_064.pdf](#)

## Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	ICAM ENGENHARIA LTDA	21.333.749/0001-20	130.127,11
2	Locadora Ação e Transporte Ltda	09.481.493/0001-01	144.500,00

## Lista de Classificação do Lote 2

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	ICAM ENGENHARIA LTDA	21.333.749/0001-20	56.400,00
2	Locadora Ação e Transporte Ltda	09.481.493/0001-01	63.090,62

## Lista de Classificação do Lote 3

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	ICAM ENGENHARIA LTDA	21.333.749/0001-20	361.817,60
2	Locadora Ação e Transporte Ltda	09.481.493/0001-01	402.019,55

## Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
17/09/2025 08:57:36	<b>Atualizações do processo após publicação:</b> Removido <b>Data de Aprovação:</b> : 17/09/2025-08:57:25 Removido <b>Valor Global Homologado:</b> : 548.344,71

## Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
<b>Lote 1</b>	17/09/2025 08:57:15	17/09/2025 08:57:25
<b>Lote 2</b>	17/09/2025 08:57:15	17/09/2025 08:57:25
<b>Lote 3</b>	17/09/2025 08:57:15	17/09/2025 08:57:25

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA**

**CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS**

Homologação Completa: 17 de Setembro de 2025, 3 de 3 lote(s).

Documento gerado em 01 de Outubro de 2025.

\_\_\_\_\_  
JULIANA CONCEICAO SILVA BORGES - Agente de Contratação

\_\_\_\_\_  
GUSTAVO HENRIQUE SANTOS FERNANDES - Equipe de Apoio

\_\_\_\_\_  
KARINE STEFANY ALVES SILVA - Equipe de Apoio