



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

ATA CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº. 4/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 58/2026

Às **08:00** do dia **03/08/2026**, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA VILA COCO, VISANDO ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MOEDA-MG).

Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **20/07/2026**

Limite de impugnação: **29/07/2026 08:00**

Final da Proposta/Início da Sessão: **03/08/2026 às 08:00**

Esclarecimentos e Impugnações

Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.

Lote 1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA VILA COCO, VISANDO ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MOEDA-MG

Fornecedor: NV ENGENHARIA LTDA		CNPJ/CPF: 40.258.981/0001-96		
Data/hora de envio 03/08/2026 07:30:40		Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA VILA COCO, VISANDO ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MOEDA-MG				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA VILA COCO, VISANDO ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MOEDA-MG		1,00	serviço	90.936,38
Marca:		Fabricante:		Modelo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Lances

Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Aberta	PAIXAO NEVES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 41.818.186/0001-78	90.850,00	03/08/2026 08:18:15
Lote 1	Aberta	HR2 Construções e Consultoria LTDA 27.042.207/0001-85	85.000,00	03/08/2026 08:19:18
Lote 1	Aberta	NV ENGENHARIA LTDA 40.258.981/0001-96	76.900,00	03/08/2026 08:19:54
Lote 1	Aberta	PAIXAO NEVES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 41.818.186/0001-78	84.950,00	03/08/2026 08:25:46
Lote 1	Negociação	NV ENGENHARIA LTDA 40.258.981/0001-96	76.356,89	04/08/2026 11:00:02

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	03/08/2026 08:04:04
Agente de Contratação	Bom dia	03/08/2026 08:04:46
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	03/08/2026 08:13:10
Agente de Contratação	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	03/08/2026 08:13:11
Sistema	A fase de lances do lote 01 foi iniciada.	03/08/2026 08:17:42
	Passamos agora para fase de negociação	03/08/2026 08:30:43
	Fornecedor 04, melhora a proposta?	03/08/2026 08:30:55
Fornecedor 4	Bom dia. Esse é nosso melhor valor.	03/08/2026 08:33:10
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance final aceito para o lote 01 e sua proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	03/08/2026 08:33:18
Fornecedor 4	O fornecedor 04 solicitou envio de mensagem.	03/08/2026 08:49:02
Fornecedor 4	Prezados, conforme item 8.24.4 e 10.11.2. solicito prazo para envio da proposta reajustada e docs de habilitação.	03/08/2026 08:53:15
Agente de Contratação	Fornecedor: NV ENGENHARIA LTDA, olicitamos conforme edital que no prazo de 2 horas seja enviada as seguintes documentações: Proposta readequada, Planilha orçamentaria, Composição do BDI e Cronograma físico financeiro. Conforme: "8.24.4 O Agente solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada..." e "9.10.1 Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada	03/08/2026 08:59:01



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Agente de Contratação	exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato."	03/08/2026 08:59:37
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor NV ENGENHARIA LTDA . (Início: 03/08/2026 09:00, Término: 03/08/2026 11:00).	03/08/2026 09:00:26
Fornecedor 4	ok	03/08/2026 09:01:46
Fornecedor 4	Prezados, conforme item 8.24.5. do Edital e, tendo em vista a necessidade de adequação dos valores inerentes ao itens da planilha orçamentária e ajustes no cronograma, solicitamos a dilação do prazo.	03/08/2026 09:41:31
Agente de Contratação	fornecedor 04 iremos prorrogar o prazo por mais 1 horas	03/08/2026 09:49:51
Sistema	Prazo para documentos complementares do fornecedor NV ENGENHARIA LTDA foi finalizado manualmente pelo ente público	03/08/2026 09:55:36
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor NV ENGENHARIA LTDA . (Início: 03/08/2026 09:55, Término: 03/08/2026 12:00).	03/08/2026 09:55:54
Fornecedor 4	Ok; Podemos anexar a documentação de habilitação junto, para conferir maior celeridade, ou aguardamos nova solicitação no sistema?	03/08/2026 09:57:38
	A documentação de habilitação será solicitada posteriormente	03/08/2026 10:02:36
Sistema	O fornecedor NV ENGENHARIA LTDA realizou o envio de documentos complementares	03/08/2026 11:43:27
	A documentação será encaminhada ao setor de infraestrutura para análise. Aguardaremos o retorno do setor para darmos andamento ao processo.	03/08/2026 11:53:02
Fornecedor 4	Prezados, é possível a marcação de um horário determinado para o retorno da sessão?	03/08/2026 11:54:40
	Faremos uma pausa para o almoço e retornamos as 13h	03/08/2026 11:59:47
	O chat está fechado para todos os fornecedores.	03/08/2026 12:00:01
	Boa tarde	03/08/2026 14:25:17
	A documentação foi analisada e foram encontradas algumas inconsistências. O setor técnico nos encaminhou o seguinte e-mail: "Após análise foram identificadas inconsistências entre os valores unitários e quantidades de determinados itens e seus respectivos totais na planilha apresentada. Tais divergências são, provavelmente, decorrentes de arredondamentos ou da ausência de uniformização no número de casas decimais utilizadas. Para fins de demonstração, apresenta-se a seguir imagem referente a um dos itens nos quais foi identificada a inconsistência mencionada. De acordo com os valores mostrados na planilha(Quantidade X Preço unitário com BDI): $47,73 \times 4,17 = 199,03$ divergindo do preço total indicado. Dessa forma, solicitamos à empresa vencedora que realize a adequação da planilha, padronizando os valores unitários e quantidades com os valores oficiais da planilha orçamentária, de modo a garantir a coesão e a exatidão das informações apresentadas, e o ajuste da composição do	03/08/2026 14:28:53
	O email citado se encontra na aba documentos complementares dessa plataforma	03/08/2026 14:29:56
Agente de Contratação	Fornecedor: NV ENGENHARIA LTDA, Diante do apresentado, solicitamos a empresa que realize as adequações da planilha e demais documentos, conforme solicitação da secretaria de infraestrutura. Daremos prazo de 1 hora para o envio	03/08/2026 14:36:56
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor NV ENGENHARIA LTDA . (Início: 03/08/2026 14:37, Término: 03/08/2026 15:37).	03/08/2026 14:37:15
Fornecedor 4	O fornecedor 04 solicitou envio de mensagem.	03/08/2026 14:55:23



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Fornecedor 4	Prezados, tendo em vista a quantidade de itens da planilha e a necessidade de revisar arredondamento por arredondamento, solicitamos mais prazo uma vez que apenas uma hora não é suficiente.	03/08/2026 15:01:20
	Prorrogaremos por mais 1 hora	03/08/2026 15:03:09
Sistema	Prazo para documentos complementares do fornecedor NV ENGENHARIA LTDA foi finalizado manualmente pelo ente público	03/08/2026 15:03:21
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor NV ENGENHARIA LTDA . (Início: 03/08/2026 15:03, Término: 03/08/2026 16:37).	03/08/2026 15:03:32
	Nosso expediente se encerra às 16h, diante disso essa sessão será suspensa e sua reabertura fica marcada para amanhã 04/08 às 08 horas	03/08/2026 15:52:30
Sistema	O fornecedor NV ENGENHARIA LTDA realizou o envio de documentos complementares	03/08/2026 16:29:36
	Bom dia	04/08/2026 08:03:22
	A documentação está sendo analisada pelo setor técnico	04/08/2026 08:04:30
	Segue o que foi repassado pelo setor via email: "Bom dia. Após nova análise da documentação encaminhada, foi constatada outras inconsistências nas planilhas, referente à soma dos itens que compõem o projeto hidráulico, na planilha orçamentária, e ao total indicado no cronograma Físico-Financeiro. Verificou-se que o valor total apresentado para o projeto hidráulico não está compatível com os valores dos itens individualmente discriminados, tanto na planilha orçamentária quanto no Cronograma Físico-Financeiro, conforme demonstrado nas imagens abaixo. Dessa forma, solicitamos, por gentileza, a readequação das planilhas, com a conferência dos somatórios e a correção das divergências identificadas. Atenciosamente,"	04/08/2026 09:36:43
	O email se encontra anexado na aba documentos complementares da plataforma	04/08/2026 09:37:11
Agente de Contratação	Fornecedor: NV ENGENHARIA LTDA, Conforme repassado, solicito a empresa que realize as readequações dos documentos. Daremos o prazo de 01 hora	04/08/2026 09:39:44
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor NV ENGENHARIA LTDA . (Início: 04/08/2026 09:39, Término: 04/08/2026 10:39).	04/08/2026 09:39:58
Fornecedor 3	O fornecedor 03 solicitou envio de mensagem.	04/08/2026 09:51:35
Fornecedor 3	Bom dia a todos. Entendo que se trata de erro material, mas a licitante vencedora claramente entregou a proposta e a planilha errada apenas para adiar o prazo para readequações, já que nem no valor da proposta está condizente com a proposta final deste certame.	04/08/2026 09:58:21
Sistema	O fornecedor NV ENGENHARIA LTDA realizou o envio de documentos complementares	04/08/2026 10:33:10
Agente de Contratação	Fornecedor: NV ENGENHARIA LTDA, Segundo setor técnico, os documentos se encontram adequados e aprovados	04/08/2026 10:57:02
Agente de Contratação	Fornecedor: NV ENGENHARIA LTDA, Peço que atualize sua proposta na plataforma, de acordo com os valores da proposta de preços	04/08/2026 10:58:15
Fornecedor 4	ok, atualização realizada	04/08/2026 11:00:26
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance final aceito para o lote 01 e sua proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	04/08/2026 11:00:57



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Agente de Contratação	Fornecedor: NV ENGENHARIA LTDA, Prezado licitante, conforme consta no edital, "O agente de contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, os documentos complementares necessários para habilitação. Documentos de habilitação descrito na cláusula 10. DA HABILITAÇÃO do edital. Os documentos exigidos para habilitação deverão ser anexados/enviados na plataforma em campo próprio.	04/08/2026 11:03:51
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor NV ENGENHARIA LTDA . (Início: 04/08/2026 11:03, Término: 04/08/2026 13:03).	04/08/2026 11:03:57
Fornecedor 4	ok	04/08/2026 11:04:20
Fornecedor 3	O fornecedor 03 solicitou envio de mensagem.	04/08/2026 11:35:20
Sistema	O fornecedor NV ENGENHARIA LTDA realizou o envio de documentos complementares	04/08/2026 11:43:20
	Vamos analisar a documentação. Com isso, essa sessão será suspensa e sua reabertura fica marcada para amanhã 05/08 as 10h	04/08/2026 13:44:13
	O chat está fechado para todos os fornecedores.	04/08/2026 13:44:17
Agente de Contratação	Bom dia. A documentação foi analisada	05/08/2026 10:00:55
Sistema	O fornecedor NV ENGENHARIA LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 1.	05/08/2026 10:01:21
Sistema	O fornecedor NV ENGENHARIA LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1 .	05/08/2026 10:02:39
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 30 minuto(s) - (Prazo inicial: 05/08/2026 10:03:00, Prazo final: 05/08/2026 10:33:00).	05/08/2026 10:02:51
Agente de Contratação	Como não houve manifestação de recurso, agente de contratação e equipe de apoio encerraram a sessão. Agradecemos a participação de todos	05/08/2026 11:00:13
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) adjudicado(s) para o fornecedor NV ENGENHARIA LTDA .	10/08/2026 13:38:06
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) homologado(s) para o fornecedor NV ENGENHARIA LTDA .	10/08/2026 13:38:14

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	NV ENGENHARIA LTDA	40.258.981/0001-96	76.356,89
2	PAIXAO NEVES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	41.818.186/0001-78	84.950,00
3	HR2 Construções e Consultoria LTDA	27.042.207/0001-85	85.000,00
4	ALEXSANDRO DE JESUS XAVIER	61.326.082/0001-53	90.930,00
5	CONSTRUTORA WYX MONTAGEM CONSTRUCAO LTDA	33.688.240/0001-80	90.936,38
6	SMUTEC TECNOLOGIA MONTAGENS CONSTRUcoes E MANUTENCAO LTDA	24.059.434/0001-25	90.936,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
18/08/2026 07:24:53	Processo finalizado

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1	10/08/2026 13:38:06	10/08/2026 13:38:14

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 10 de Agosto de 2026, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 02 de Setembro de 2026.

VIVIANE MARINHO ANTUNES - Agente de Contratação

Kaique Felix Barbosa - Equipe de Apoio

KARINE STEFANY ALVES SILVA - Equipe de Apoio